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ANEXO 7.A.1 

 
MANIFESTACIÓN DE QUE LOS DATOS DE LA EMPRESA Y 

REPRESENTANTE LEGAL SON CIERTOS RECONOCIENDO LA 
FIRMA, ANTEFIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA.  

ANEXANDO COPIA SIMPLE DE: 
PARA LA PERSONA FÍSICA: IDENTIFICACIÓN OFICIAL VIGENTE 
CON FOTOGRAFÍA, ACTA DE NACIMIENTO, CLAVE ÚNICA DE 

REGISTRO DE LA POBLACIÓN, REGISTRO FEDERAL DE 
CONTRIBUYENTES, REGISTRO PATRONAL, REGISTRO ÚNICO 

DE CONTRATISTAS EN MATERIA FEDERAL EN CASO DE 
CONTAR CON ÉL. 

PARA LA PERSONA MORAL: ACTA CONSTITUTIVA Y, EN SU 
CASO, SUS REFORMAS Y MODIFICACIONES, DEBIDAMENTE 

INSCRITAS EN EL REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO, 
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES, REGISTRO 
PATRONAL, REGISTRO ÚNICO DE CONTRATISTAS EN 

MATERIA FEDERAL EN CASO DE CONTAR CON ÉL. 
DEL REPRESENTANTE: PODER NOTARIAL DEBIDAMENTE 

INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO, 
IDENTIFICACIÓN OFICIAL VIGENTE CON FOTOGRAFÍA. 
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ANEXO 7.A.1 

 

MANIFESTACIÓN DE QUE LOS DATOS DE LA EMPRESA Y REPRESENTANTE LEGAL SON CIERTOS RECONOCIENDO 
LA FIRMA, ANTEFIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA 

 

M.A. OSCAR CORTÉS OLIVARES 
VICERRECTOR DE ADMINISTRACIÓN 
DE LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO 
PRESENTE: 
 
                      (NOMBRE)                  MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LOS DATOS AQUÍ ASENTADOS, SON CIERTOS Y HAN 
SIDO DEBIDAMENTE VERIFICADOS, ASÍ COMO QUE CUENTO CON FACULTADES SUFICIENTES PARA SUSCRIBIR LA PROPUESTA EN LA 
PRESENTE LICITACIÓN PÚBLICA A NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE: (PERSONA FÍSICA O MORAL.) 
 

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: 
 
DOMICILIO.- 
 
CALLE Y NÚMERO: 
 
COLONIA:                                                     DELEGACIÓN O MUNICIPIO 
 
TELÉFONOS:                                                  FAX: 
 
CORREO ELECTRÓNICO: 
 
NO. DE ESCRITURA PÚBLICA EN LA QUE CONSTA SU ACTA CONSTITUTIVA:                     FECHA: 
 
NOMBRE, NÚMERO Y LUGAR DEL NOTARIO PÚBLICO ANTE EL CUAL SE DIO FE DE LA MISMA: 
 
DESCRIPCIÓN DEL OBJETO SOCIAL: 
 
REFORMAS AL ACTA CONSTITUTIVA: 
 

 

NOMBRE DEL APODERADO O REPRESENTANTE: 
 
DATOS DEL DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL ACREDITA SU PERSONALIDAD Y FACULTADES: 
 
ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO:                                            FECHA: 
 
NOMBRE, NÚMERO Y LUGAR DEL NOTARIO PÚBLICO ANTE EL CUAL SE OTORGÓ: 
 

(LUGAR Y FECHA) 
PROTESTO LO NECESARIO 

 

________________________ 
FIRMA 

________________________ 
ANTE FIRMA 

________________________ 
SELLO DE LA EMPRESA 

 
NOTA: EL PRESENTE FORMATO PODRÁ SER ELABORADO POR CADA PARTICIPANTE EN EL MODO QUE ESTIME CONVENIENTE, DEBIENDO 
RESPETAR SU CONTENIDO, PREFERENTEMENTE, EN EL ORDEN INDICADO. 
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ANEXO 7.A.1.1 
 

MANIFESTACIÓN DEL DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR 
NOTIFICACIONES EN EL ESTADO DE OAXACA Y SEÑALAR SU 

DOMICILIO FISCAL. 
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ANEXO 7.A.1.2 
 

DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD. 
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ANEXO 7.A.1.2 
 

MODELO DE DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD 
 

(ESTE MODELO DEBERÁ ELABORARSE EN 
PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE) 

 
LUGAR Y FECHA   

 
 
 

M.A. OSCAR CORTÉS OLIVARES 
VICE RECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE LA UNISTMO 
PRESENTE. 
 
 

Por medio del presente declaro BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD que todos y cada uno que formen 
parte de mí representada, o por interpósita persona, se abstendrán de adoptar conductas para que los 
servidores públicos de la Universidad, induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado 
del procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que les otorguen condiciones más 
ventajosas, con relación a los demás participantes de la presente LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA ESTATAL 
No. ------------------. 
 
 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 

______________________________________________ 
NOMBRE DE LA EMPRESA 

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 
 
 
 
 
NOTA: El contenido de este anexo no deberá sufrir alteración alguna y se transcribirá en papel membretado del 
licitante. 
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ANEXO 7.A.1.3 
 

COPIA SIMPLE DEL PAGO DE BASES 
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ANEXO 7.A.1.4. 
 

COPIA SIMPLE DEL REGISTRO DEL PADRÓN DE 
CONTRATISTAS DE OBRA PÚBLICA VIGENTE. 
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ANEXO 7.A.2 
 

BASES DE LICITACIÓN  
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ANEXO 7.A.3 
 

MODELO DE CONTRATO Y MANIFESTACIÓN DE CONOCER EL 
MODELO DEL CONTRATO. 
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ANEXO 7.A.3 

 
MODELO DE CONTRATO 

 
 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, QUE CELEBRAN POR 
UNA PARTE EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DE CARÁCTER ESTATAL DENOMINADO "UNIVERSIDAD 
DEL ISTMO", REPRESENTADO POR EL M.A. OSCAR CORTÉS OLIVARES, EN SU CARÁCTER DE VICERRECTOR DE 
ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTANTE LEGAL, POR LA OTRA, LA EMPRESA DENOMINADA __________ 
REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL ______________, EN SU CARÁCTER DE ___________, A QUIENES EN LO 
SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO POR ECONOMÍA SE LES DENOMINARA “LA UNISTMO” 
Y "EL CONTRATISTA", QUIENES SOMETEN SUS VOLUNTADES AL TENOR DE LAS SIGUIENTES CLÁUSULAS Y 
DECLARACIONES: 
 
 

D E C L A R A C I O N E S  
 
1.- DECLARA “LA UNISTMO”: 
 
1.1.- Que es un Organismo Público Descentralizado de Carácter Estatal, con personalidad jurídica y patrimonio 
propio, creado por el Decreto del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Oaxaca, según publicación en el 
Periódico Oficial, de fecha 20 de junio del 2002, que tiene como fines la docencia, la investigación, la promoción 
del desarrollo y la difusión de la cultura. 
 
1.2.- Que la personalidad del Vicerrector de Administración y Representante Legal de la UNIVERSIDAD DEL ISTMO, 
se contempla en los artículos 6°, Fracción III y 13° de su Decreto de Creación, encontrándose inmersa la facultad de 
celebrar el presente Contrato, atento a lo dispuesto por el artículo 15° del mismo ordenamiento y en el poder 
otorgado por la UNIVERSIDAD DEL ISTMO, al tenor de su Primer Testimonio Notarial 71,128 Volumen 875, de fecha 
doce de mayo del año dos mil veintiuno, pasado ante la fe del C. LIC. OTHÓN SIBAJA MARTÍNEZ, Notario Público 
Número 46, en el Estado; por lo que cuenta con las facultades suficientes para contratar en los términos de este 
Contrato en su nombre y representación, mismas que declara no le han sido revocadas o modificadas en forma 
alguna. 
 
1.3.- Que la adjudicación del presente contrato se realizó por LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA ESTATAL Número EO-
920051985-N1-2022, prevista por el artículo 24 y 25 Fracción I de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
del Estado de Oaxaca, mediante acta de Fallo de fecha 10 de agosto de 2022. 
 
1.4.- Que la naturaleza y fines de la Universidad, son impartir educación superior en los niveles de licenciatura, 
maestría y doctorado y sobre todo en lo relacionado con investigaciones científicas, humanísticas y tecnológicas 
para la formación de profesionales, investigadores y profesores altamente capacitados. 
 
1.5.- Que su representada cuenta con la Cédula del Registro Federal de Contribuyentes emitida por la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, con Número UIS020618N40. 
 
1.6.- Que las erogaciones que se deriven del cumplimiento del presente contrato, serán cubiertas con los recursos 
autorizados provenientes del “FAM EDUCATIVA SUPERIOR CAPITAL, FAM IES CAPITAL 2022” según oficio de 
autorización de recursos No. SF/SPIP/DPIP/FAM-IES/0609/2022, de fecha veinte ocho de junio del año dos 
mil veintidós emitido por el Subsecretario de Planeación e Inversión Pública, Lic. Rubén Adrián Noriega Cornejo. 
Por lo tanto, la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, será la normativa. 
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1.7.- Que para los efectos del presente Contrato “LA UNISTMO” señala como domicilio para oír y recibir toda 
clase de notificaciones y acuerdos el que se ubica en Ciudad Universitaria S/N, Barrio Santa Cruz Tagolaba, 
Cuarta Sección, Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca, C.P. 70760. Teléfono: 019717127050 ext. 209, correo 
electrónico: deptosupobras@vadm.unistmo.edu.mx 
 
2.- DECLARA “EL CONTRATISTA”: 
 
2.1.- Ser una Sociedad Anónima de Capital Variable, según se acredita con el Testimonio Notarial Número ___ 
Volumen Número ___ de fecha ____, pasado ante la fe de ____, Notario Público Número __ de ____, e inscrita 
bajo el Número ____, del Libro del Registro Público de Comercio, de fecha _______. 
 
2.2.- Que el C. ________ en su carácter de _____, de su representada, acredita su personalidad con el Testimonio 
Notarial Número ___ Volumen Número __ de fecha ___, pasado ante la fe de ___, Notario Público Número __ de 
___, y manifiesta Bajo Protesta de Decir Verdad que el cargo que ostenta no le ha sido revocado ni limitado en 
forma alguna, por lo que cuenta con todas las facultades generales y aún las especiales para suscribir el presente 
contrato y por ende obligarse en los términos del clausulado que con posterioridad se inserta en el cuerpo del 
presente instrumento. 
 
2.3.- Que su representada cuenta con capacidad técnica y financiera para contratar y obligarse a la ejecución de 
los trabajos objeto de este contrato y cuenta, además, con la tecnología, organización y mano de obra 
especializada para ello. 
 
2.4.- Que cuenta con los registros que se citan a continuación, los cuales se encuentran vigentes 

 
2.4.1.- R.F.C.  
2.4.2.- I.M.S.S.  
2.4.3.- INFONAVIT  
2.4.4.- Cédula del Padrón de Contratistas  
2.4.5.- Registro Único De Contratistas (opcional) 
 
2.5.- Que ha inspeccionado debidamente el sitio de los trabajos a realizar, y conoce la naturaleza de los servicios 
objeto del presente contrato, por lo que ha considerado todos los factores técnicos, topográficos, climatológicos 
y sociales que intervendrán en la ejecución de la obra. 
 
2.6.- Que conoce plenamente el contenido de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de 
Oaxaca, así como el Reglamento de Construcción y Seguridad Estructural para el Estado de Oaxaca y demás 
disposiciones aplicables en la materia y que regulan la ejecución de los trabajos, los servicios, los proyectos y las 
especificaciones, así como el contenido de las bases y anexos que forman parte integrante de este contrato. 
 
2.7.- Ser de Nacionalidad Mexicana y conviene en que, si llegaré a cambiar su nacionalidad durante la vigencia del 
presente contrato, se considerará como de nacionalidad mexicana y se compromete a no invocar la protección 
de cualquier gobierno extranjero o recurrir a sus leyes, bajo pena de perder en beneficio de la nación mexicana 
todo derecho derivado de este contrato. 
 
2.8.- Que se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales de conformidad con las 
disposiciones del Código Fiscal de la Federación y demás Leyes Tributarias, y bajo protesta de decir verdad 
manifiesta no encontrarse dentro del supuesto del artículo 32-D del citado Código. 
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2.9.- que cuenta con la opinión positiva ante el servicio de administración tributaria (SAT), relacionada con el 
cumplimiento de sus obligaciones fiscales en los términos que establece la regla 2.1.29 de la resolución 
miscelánea fiscal para el presente ejercicio 2022, de conformidad con el artículo 32D del código fiscal de la 
federación, publicada el 27 de diciembre de 2022, del cual presenta copia a esta Vice-Rectoría de Administración. 
 
2.10.- Cuenta con el documento vigente en sentido positivo, expedido por el Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) relativo al cumplimiento de sus obligaciones fiscales en materia de Seguridad Social, conforme a las Reglas 
para la obtención de la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de Seguridad Social, 
aprobadas mediante los Acuerdos ACDO.SA1.HCT.101214/281.P.DIR, ACDO.SA1.HCT.250315/62.P.DiR , 
ACDO.SA1.HCT. 260220/64.P.DIR,  dictados por el H. Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social, 
publicados en el Diario Oficial de la Federación los días 27 de febrero de 2015, 03 de abril de 2015 y 30 de marzo 
de 2020., el cual exhibe para efectos de la suscripción del presente instrumento jurídico. 
 
2.11.- Que en términos establecidos por las “Reglas para la obtención de constancias de situación fiscal en 
materia de aportaciones patronales y entero de amortizaciones”, cuenta con la Constancia de situación fiscal 
emitida por el INFONAVIT, con fundamento en el artículo 16 fracción XIX de la Ley del Fondo Nacional de la 
Vivienda para los Trabajadores, el Consejo de Administración del INFONAVIT, mediante Resolución RCA-5789-
01/17, tomada en su Sesión Ordinaria número 790 del 25 de enero de 2017, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 28 de junio de 2017, entrando en vigor al día siguiente de su publicación, de la cual hace entrega a 
esta Vicerrectoría de Administración para efectos de la suscripción del presente instrumento jurídico. 
 
2.12.- Que para los efectos del presente Contrato señala como domicilio para oír y recibir todo tipo de 
notificaciones y acuerdos el ubicado en: _________________, _____. C. P_______ Teléfono: ____________, 
Correo Electrónico: _____________, mismo que señala para todos los fines y efectos legales de este contrato. 
 
Una vez declarado lo anterior, ambas partes se reconocen la personalidad ostentada y someten su acuerdo de 
voluntades al tenor de las siguientes: 

C L Á U S U L A S  
 
PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO. - “LA UNISTMO”, encomienda a "EL CONTRATISTA", y este se obliga a 
ejecutar los trabajos consistentes en la construcción de: 
 
“REPARACIÓN DE EDIFICI OS DE LABORATORIO DE CÓMPUTO Y SAL A DE AUTOACCESO EN LA 
UNIVERSIDAD DEL ISTMO CAMPUS JUCHITÁN. ”  

 
LAS OBRAS CONSTARÁN DE REPARACIÓN DE DOS EDIFICIOS, LABORATORIO DE CÓMPUTO DE 
161.12 M² Y SALA DE AUTOACCESO DE 161.12 M², UN TOTAL DE 322.24 M², LOS TRABAJOS 
CONSTARÁN DE DESMONTAJE DE CANCEL ERÍA Y  EQUIPOS, DESMANTELAMIENTO  DE 
INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y DE INTERNET, DEMOLICI ÓN DE LOSETA, FIRME DE CONCRETO,  
MUROS DIVISORIOS Y APLANADOS. CIMENTACI ÓN,  A BASE DE ZAPATAS AISLADAS DE 
CONCRETO REFORZADO, PLACA BASE CON PREPARACI ÓN PARA RECIBIR ESTRUCTUR A DE 
COLUMNA Y TRABE METALICA, R ETIRO DE RELLENO Y ESTABILIZACIÓN DEL SUELO,  
ALBAÑILERÍA Y ACABADOS: RESTAURACI ÓN DE GRIETAS O FISURAS ESTRUCTURALES EN MURO, 
APLANADO FINO REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6 -6/10-10 EN MUROS, FIRME DE 
CONCRETO EN INTERIOR DE EDIFICIO Y BANQUETA, LOSETA CERAMICA, JUNTA SE SEPARACIÓN 
ESTRUCTURAL ENTRE MUROS Y CASTILLOS, PINTURA V ÍNILICA EN MURO Y PLAFON, PINTURA 
ESMALTE EN ELEMENTOS MET ÁLICOS,  IMPERMEABILIZANTE TIPO CARPETA DE 4MM. EN 
AZOTEA. CANCELERÍA DE ALUMINIO DE 3” Y C RISTAL FILTRASOL, PUERTAS DE ACE RO 
PORCELANIZADO, PROTECCIONES PARA VENTANA Y PUERTAS. INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y RED 
DE INTERNET, EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE 3 TON. BANQUETAS EN OBRA EXTERIOR.  
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Ubicado en: Los trabajos se realizarán en las instalaciones de la Universidad del Istmo, Campus Juchitán, 
Ciudad Universitaria S/N, Carretera Juchitán La Ventosa Km 14 S/N, La Ventosa, Juchitán de Zaragoza, Oax. 
México C.P. 70102 
 
Los cuales se realizarán de acuerdo con los diversos ordenamientos, normas y anexos señalados en los incisos 2.5 
y 2.6 de las Declaraciones, obligándose para ello a realizarlos hasta su total conclusión y de acuerdo a las normas 
del lugar donde deban realizarse los trabajos, mismas que se tienen por reproducidas para la presente cláusula. 
  
SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- El monto del presente contrato es de $________ 
(__________________________________________) I. V. A.  INCLUIDO. 
 
Aplicando el monto total de este contrato de la siguiente forma: 
 
Importe-------$ 
I.V.A.-----------$   
T O T A L-------$.  
(_____________ PESOS 00/100 M.N.) I. V. A. INCLUIDO. 
 
Esta cantidad solo podrá ser rebasada previo convenio que al respecto celebren las partes por lo que, si “EL 
CONTRATISTA” realiza trabajos por mayor valor de lo indicado, independientemente de la responsabilidad en 
que incurra por la ejecución de los trabajos excedentes, no tendrá derecho a reclamar pago alguno por ello, y las 
partes reconocen que la autorización de la inversión relativa a los trabajos objeto del presente contrato dada por 
la Secretaría de Finanzas, corresponde única y exclusivamente al presente ejercicio presupuestal. 
 
TERCERA. - PLAZO DE EJECUCIÓN. - “EL CONTRATISTA” se obliga a iniciar los trabajos objeto de este contrato el 
día 12 de agosto del 2022 la fecha estimada de terminación será el día 30 de noviembre de 2022, es decir 110 
(ciento diez) días naturales de conformidad con el programa de obra, que forma parte integral del presente 
contrato. 
 
CUARTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- “LA UNISTMO”, se obliga a 
poner a disposición de “EL CONTRATISTA” el inmueble en que deban llevarse a cabo los trabajos materia de este 
contrato, así como los dictámenes, permisos, licencias y demás autorizaciones que se requieran para su realización 
el incumplimiento por parte de ”LA UNISTMO”, en lo que se refiere a la disponibilidad del inmueble, prorrogará en 
igual plazo la fecha originalmente pactada para la terminación de la obra. 
 
QUINTA.- REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA”.- Designará, como representante en el sitio de realización de 
los trabajos al nombrado en su propuesta, mismo que cuenta con Cédula Profesional de la Dirección General de 
Profesiones es decir Perito en la Materia y Licencia de Director Responsable de Obra expedida por la Comisión de 
Admisión de Directores Responsables de Obra en el Estado (CADRO), quien actuará como Superintendente de 
Construcción, el cual deberá tener Poder Amplio y Suficiente para decidir todo lo relacionado al cumplimiento de 
este contrato; dicho Superintendente deberá tener a disposición de ”LA UNISTMO”, en el lugar de la obra y bajo su 
responsabilidad, los proyectos, planos, especificaciones y calendarización de la obra convenida; para cualquier 
cambio en la designación del Superintendente; “EL CONTRATISTA” contará con un plazo de quince días para hacer 
del conocimiento a ”LA UNISTMO”, del cambio de referencia y  “LA UNISTMO”, se reserva el derecho de su 
aceptación, o en su caso, la solicitud de sustitución, el cual podrá ejercer en cualquier tiempo. 
 
 
SEXTA.- FORMA Y LUGAR DE PAGO.- Las partes convienen que los trabajos objeto del presente contrato se paguen 
mediante la formulación de estimaciones, que deberán cubrirse por unidad de concepto de trabajo terminado, 
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ejecutado conforme al proyecto, mismas que abarcarán períodos de treinta días naturales como máximo, las 
cuales serán presentadas por “EL CONTRATISTA” a la residencia de supervisión, acompañada de la documentación 
soporte correspondiente dentro de los 6 (seis) días naturales siguientes a la fecha de corte para la elaboración de 
las mismas; atendiendo a las siguientes disposiciones, de conformidad con el artículo 56 de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca: 
 

• El contratista deberá entregar a la residencia de supervisión, las estimaciones acompañadas de la 
documentación que, de soporte correspondiente dentro de los cuatro días hábiles siguientes a la fecha de 
corte, y la residencia de supervisión dentro de los ocho días hábiles siguientes a su recepción deberá 
revisar y en su caso autorizar la estimación de que se trate; 
 

• Para el caso de que derivado de la revisión hecha por la residencia de supervisión resultaren diferencias 
numéricas o técnicas, las partes tendrán tres días hábiles contados a partir del vencimiento del plazo 
señalado para la revisión y conciliación de dichas diferencias a efecto de proceder a la autorización de la 
estimación correspondiente, en caso contrario que no se llegue a la conciliación de algún trabajo, quedará 
pendiente y se seguirá conciliando a efecto de llegar al acuerdo y cobrarlo en la siguiente estimación; 

 

• Una vez cumplidos los requisitos señalados en los puntos que anteceden, presentada la documentación 
requerida por la UNISTMO para el cobro de las estimaciones, éstas serán pagadas dentro de los veinte días 
hábiles siguientes a su recepción; y 

 

• El plazo a que se refiere el presente punto, podrá ser mayor cuando el contratista transmita sus derechos 
de cobro o crédito, previa autorización de la UNISTMO, a través de esquemas de factoraje financiero a 
proveedores, en el entendido que el plazo que se fije para el pago no podrá exceder de 180 días naturales, 
de conformidad a la fecha de corte que al efecto fijen la UNISTMO. 

 

• En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajustes de costos, la UNISTMO, a solicitud 
del contratista, deberá pagar gastos financieros conforme al procedimiento establecido en el Código 
Fiscal de la Federación, como si se tratara del supuesto de prórroga para el pago de créditos fiscales. 
Dichos gastos se calcularán sobre las cantidades no pagadas y se computarán por días naturales desde 
que se venció el pago hasta la fecha en que se ponga efectivamente las cantidades a disposición del 
contratista. 

 
Tratándose de pagos en exceso que haya recibido el contratista, éste deberá reintegrar las cantidades pagadas en 
exceso más los intereses correspondientes, conforme a lo señalado en el párrafo anterior. Los cargos se 
calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales, desde la 
fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de la dependencia o 
entidad. 
 
No se considerarán pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo del contratista sean compensadas 
en la estimación siguiente. 
 
En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, las partes tendrán 2 (dos) días hábiles a partir del 
plazo señalado para la revisión, con el objeto de conciliar dichas diferencias, y en su caso, autorizar la estimación 
correspondiente. De no ser posible conciliar todas las diferencias, las pendientes deberán resolverse e incluirse en 
la siguiente estimación. 
 
Una vez cumplido lo anterior las partes convienen que las estimaciones de trabajo que se generen como 
consecuencia de la ejecución de la obra objeto del presente contrato serán pagadas por la “Secretaría de Finanzas 
del Gobierno del Estado”, a través de la “LA UNISTMO”, donde previamente serán validadas por sus instancias 
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internas, tomando en consideración que, para tal fin, deberán estar integradas con todos los documentos de 
apoyo, para que se realice el visto bueno citado. 
 
Ni las estimaciones, ni la liquidación, aunque hayan sido pagadas, se considerará como aceptación de los trabajos, 
pues “LA UNISTMO”, se reserva expresamente el derecho a reclamar por los trabajos faltantes, mal ejecutados o 
por pagos efectuados en exceso. 
 
La autorización de las estimaciones, se hará por conducto de la residencia de supervisión, designada por “LA 
UNISTMO”, para tales efectos. La fecha de aceptación y firma de las estimaciones, deberá asentarse en las 
mismas. 
 
SÉPTIMA.- ANTICIPOS.- Para la construcción de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones en el sitio de 
la obra, y en su caso, para los gastos de traslado de maquinaria y equipos de construcción, y en general para el 
inicio de los trabajos, “LA UNISTMO”, otorgará a “EL CONTRATISTA” 30% de Anticipo del monto total del 
presente contrato que corresponde a la cantidad de $____________ (_______________) I.V.A. Incluido, 
menos 2.5% del importe total de la obra sin IVA por cargos de supervisión de acuerdo al artículo 17 Fracción 
VI de la Ley Estatal de Derechos de Oaxaca, además deberá acreditar mediante documentación fehaciente 
haber dado de alta ante el Instituto Mexicano del Seguro Social la obra materia del presente contrato a que se 
refiere la Cláusula Primera del mismo, debidamente sellado por dicho Instituto. Del mismo modo, “EL 
CONTRATISTA” acompañará el registro actualizado y vigente del padrón de contratistas del Estado de Oaxaca 
como lo marca el artículo 26-A de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca; 
otorgándose en una sola exhibición, contra la presentación de la Fianza de Anticipo respectiva, expedida por 
Afianzadora constituida y reconocida legalmente de conformidad con las leyes mexicanas. 
 
La Fianza otorgada para garantizar la Correcta Inversión del Anticipo se cancelará cuando “EL CONTRATISTA” 
haya amortizado el importe total del mismo, previa autorización escrita de "LA UNISTMO".  En el caso de que “EL 
CONTRATISTA” no haya devuelto el saldo del anticipo no amortizado en la fecha señalada de la última estimación 
correspondiente, se procederá a hacer efectiva dicha fianza. 
 
En el caso de que “EL CONTRATISTA” destine el importe del Anticipo a fines distintos a los estipulados en esta 
misma cláusula, “LA UNISTMO”, podrá optar por exigir de inmediato a “EL CONTRATISTA” la devolución del 
anticipo con sus accesorios y/o por la Rescisión Administrativa y/o Judicial del Contrato de conformidad con lo 
que al efecto se establece en la Cláusula Décima Séptima del presente Contrato. En este último caso, “EL 
CONTRATISTA” deberá reintegrar a “LA UNISTMO”, el saldo por amortizar en un plazo no mayor de 10 (diez) días 
naturales contados a partir de la fecha en que le sea notificada la rescisión. 
 
Si “EL CONTRATISTA” no amortizó el Anticipo en la fecha convenida por causas que le sean imputables, pagará a 
“LA UNISTMO”, gastos financieros conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos para 
el Estado de Oaxaca para el Ejercicio Fiscal 2022, en los casos de Recargos para el Pago de Créditos Fiscales, los 
gastos financieros se computaran por días calendario desde que se venció el plazo establecido en la presente 
Cláusula, hasta la fecha en que se ponga la cantidad a disposición de “LA UNISTMO”. 
 
OCTAVA.- GARANTÍAS.- “EL CONTRATISTA” se obliga a constituir en la forma, términos y procedimientos 
previstos por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, y demás disposiciones 
aplicables en la materia a la citada ley, las garantías a que haya lugar con motivo del cumplimiento de este 
contrato que le sean otorgados por “LA UNISTMO”, en los términos de la Cláusula Séptima del presente 
Instrumento. 
 
“EL CONTRATISTA” presentará a “LA UNISTMO”, a la firma del contrato, una Póliza de Fianza expedida por 
Afianzadora Constituida y Reconocida Legalmente de conformidad con las leyes mexicanas, a favor de la 
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“Secretaria de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado”, para garantizar el 100% del importe total del Anticipo 
otorgado. 
 
La fianza otorgada para garantizar la correcta inversión del Anticipo se cancelará cuando “EL CONTRATISTA” haya 
amortizado el importe total del mismo, previa autorización escrita de "LA UNISTMO".  En el caso de que “EL 
CONTRATISTA” no haya devuelto el saldo del anticipo no amortizado en la fecha señalada de la última estimación 
correspondiente, se procederá a hacer efectiva dicha fianza. 
 
“EL CONTRATISTA” presentará a “LA UNISTMO”, dentro de los 5 (cinco) días naturales siguientes, contados a 
partir de la fecha en que “EL CONTRATISTA” hubiese recibido copia del Fallo de la Adjudicación y antes de la 
suscripción del presente contrato, una Póliza de Fianza expedida por Afianzadora Constituida y Reconocida 
Legalmente de conformidad con las leyes mexicanas, a favor de la “Secretaria de Finanzas del Poder Ejecutivo 
del Estado”, por valor del 10% (diez por ciento), del importe total del presente contrato respecto a los trabajos 
señalados en la Cláusula Segunda, a fin de garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que 
el presente contrato impone a “EL CONTRATISTA”, en los términos de lo establecido en el artículo 37 de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca. 
 
Mientras “EL CONTRATISTA” no otorgue la Póliza de Fianza con los requisitos que más adelante se señalan, no se 
perfeccionará el contrato y, por lo tanto, no surtirá efecto alguno. 
 
Si transcurrido el plazo a que se refiere el segundo párrafo de esta cláusula, “EL CONTRATISTA” no ha otorgado la 
fianza respectiva, “LA UNISTMO”, optará por no formalizar dicho contrato. La fianza deberá ser expedida por 
Afianzadora Constituida y Reconocida Legalmente de conformidad con las leyes mexicanas, en favor de la 
Secretaria de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado, y a entera satisfacción de este último. 
 
Para los efectos de los artículos 37 fracción III y 64 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado 
de Oaxaca, concluidas las obras, no obstante su recepción formal, “EL CONTRATISTA” quedará obligado a 
responder de los defectos que resultaren en la misma, de los Errores y Vicios Ocultos y así como de cualquier otra 
responsabilidad en que este hubiere incurrido, en los términos señalados en el presente contrato, en el Código 
Civil del Estado de Oaxaca y Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca, para lo cual se 
garantizarán los trabajos ejecutados dentro de los 5 (cinco) días hábiles siguientes a la recepción formal de los 
mismos, substituyendo la fianza de cumplimiento del contrato vigente, por otra equivalente al 10% (diez por 
ciento) del monto total ejercido de la obra.  Esta fianza tendrá vigencia de un año a partir de la fecha de 
terminación de los trabajos, lo que se hará constar en el acta de recepción formal de los mismos. 
 
Para la cancelación de las fianzas a que se hace mención en esta cláusula, de no haber inconveniente por parte 
de “LA UNISTMO”, la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, procederá a su cancelación ante la 
Institución Afianzadora, previa solicitud por escrito de “LA UNISTMO”, en dicho sentido. En caso de presentarse 
Errores o Vicios Ocultos, “LA UNISTMO”, lo comunicará de inmediato y por escrito a “EL CONTRATISTA”, para 
que dentro del término de 5 (cinco) días repare los vicios ocultos, en caso contrario se hará efectiva la Póliza de 
Fianza respectiva. 
 
La póliza de fianza que sea expedida, deberá contener las siguientes declaraciones expresas de la Institución que 
la otorgue. 
 
A).- Que la fianza se otorga para el debido cumplimiento de las obligaciones pactadas en el presente contrato. 
 
B).- Que en el caso de que sea prorrogado el plazo establecido para la terminación de las obras a que se refiere la 
fianza o exista espera, su vigencia quedará automáticamente prorrogada en concordancia con dicha prórroga o 
espera; o bien se hubiese celebrado algún convenio modificatorio, su vigencia quedará automáticamente 
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prorrogada en concordancia con dicha prórroga o espera, debiendo en todo caso “EL CONTRATISTA”, presentar 
el endoso a la fianza en términos del convenio modificatorio, prórroga o espera acordados. 
 
C).- Que esta fianza continuará vigente en el caso de que se otorgue prórroga o espera al deudor, para el 
cumplimiento de las obligaciones que se afianzan, aun cuando haya sido solicitada o autorizada 
extemporáneamente o inclusive cuando dicha prórroga o espera sea otorgada unilateralmente por “LA 
UNISTMO”, y se haya comunicado por escrito al deudor. 
 
D).- La afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los artículos 178 y 282 de la Ley de Instituciones de 
Seguros y de Fianzas en vigor y renuncia al beneficio de orden y excusión 
 
E).- Que la fianza estará en vigor por un año más, contado a partir de la fecha de recepción total en caso de que 
“EL CONTRATISTA” no opte por otro medio para garantizar sus obligaciones a partir de la recepción de los 
trabajos y, en caso de defectos de construcción y responsabilidades derivadas del contrato, continuará vigente 
hasta que se corrijan los defectos y satisfagan las responsabilidades. 
 
F).- Que para cancelar la fianza, será requisito indispensable la conformidad expresa y por escrito de “LA 
UNISTMO”, que se producirá solo cuando “EL CONTRATISTA” haya cumplido con todas las obligaciones que se 
deriven del contrato. 
 
G) Que en tanto no se libere la fianza, “EL CONTRATISTA” tendrá la obligación de pagar todas las primas para la 
prórroga en su vigencia, liberándose solamente mediante carta dirigida a la afianzadora por la Secretaría de 
Finanzas del Gobierno del Estado y a petición por escrito de “LA UNISTMO” que así lo indique. 
 
En el caso de que las partes celebren un convenio modificatorio al contrato o que los costos que sirvieron de base 
para integrar los precios unitarios se incrementen, “EL CONTRATISTA” se obliga a entregar un documento 
adicional a la fianza en los términos de los Artículos 178 y 282 de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas en 
vigor. Observando íntegramente la Fracción II del artículo 68 del Reglamento de la Ley de la Materia. 
 
Asimismo, la afianzadora expresamente acepta que la fianza estará vigente durante la ejecución de todos los 
recursos legales o juicios que se interpongan y hasta que se dicte resolución definitiva por autoridad competente 
en términos de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca. 
 
El Porcentaje mínimo de mano de obra local que EL CONTRATISTA deberá incorporar en obras públicas o 
servicios relacionados a ejecutarse en pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, o zonas consideradas 
con cierto grado de marginación, no será menor del 50% de lo requerido, de conformidad con los artículos 31 
Fracción X Bis y 51 fracción X Bis de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca 
 
NOVENA.- AJUSTE DE COSTOS.- Las partes acuerdan la revisión y ajuste de los costos que integran los precios 
unitarios pactados en este contrato, cuando ocurran circunstancias económicas no previstas en el mismo, ni 
tampoco imputables a cualquiera de las partes, que determine un aumento o reducción de los costos de los 
trabajos aún no ejecutados al momento de ocurrir dicha contingencia de este contrato. El cual se realizará de 
acuerdo a lo establecido por el artículo 55 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de 
Oaxaca. 
 
DÉCIMA.- MODIFICACIÓN DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS.- “LA UNISTMO”, podrá modificar 
el proyecto, especificaciones y programa materia de este contrato, mediante comunicado escrito al 
representante de “EL CONTRATISTA”.  Las modificaciones se considerarán incorporadas al texto del contrato y 
por lo tanto, serán obligatorias para ambas partes. 
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“EL CONTRATISTA” por ningún motivo procederá a la ejecución de trabajos que no estén contemplados en el 
catálogo de conceptos, hasta en tanto se autoricen las modificaciones y se asiente en bitácora la orden de 
ejecución correspondiente. 
 
DÉCIMA PRIMERA. - AMPLIACIÓN DEL PLAZO Y MONTO DE EJECUCIÓN. - Por razones fundadas y explícitas, se 
podrá Modificar el plazo y monto de los contratos de Obra Pública mediante Convenios, siempre y cuando éstos, 
considerados conjunta o separadamente, no rebasen el 25% (veinticinco por ciento) del monto o del plazo 
pactados en el contrato, ni impliquen variaciones substanciales al proyecto original. 
 
Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado, se deberá celebrar, por una sola vez un Convenio Adicional 
entre las partes respecto de las nuevas condiciones, en los términos del artículo 52 de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca. Dichas modificaciones no podrán, en modo alguno, afectar las 
condiciones que se refieran a la naturaleza y características esenciales de la obra objeto del contrato original. 
 
DÉCIMA SEGUNDA.- RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA”.- “EL CONTRATISTA” se obliga a que los 
materiales, mano de obra y equipos que se utilicen en los servicios y trabajos objeto del presente contrato, 
cumplan con las normas de calidad establecidas en el “ANEXO 7.B.2" denominado “Catalogo de Conceptos por 
Unidades de Medición, Cantidades de Trabajo, Precios Unitarios Propuestos, Importes Parciales y el Total de la 
Proposición” y en las “Especificaciones Particulares de Observancia Obligatoria” ANEXO 7.A.4 de las bases, el 
cual forma parte integral del presente contrato y a que la realización de todas y cada una de las partes del trabajo 
se efectúen a satisfacción de ”LA UNISTMO”, así como a responder por su cuenta y riesgo de vicios ocultos de los 
materiales o equipo, de los defectos y errores, además de responder de los daños y perjuicios que por 
inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a “LA UNISTMO”, o a terceros, en cuyo caso se hará 
efectiva la garantía otorgada para el cumplimiento del contrato, hasta por el monto total de la misma; en caso de 
que la garantía (fianza), no llegue a cubrir en su totalidad los daños y perjuicios causados, “EL CONTRATISTA” 
quedará obligado a responder de dichas irregularidades en que hubiere incurrido, de igual forma, será la única 
responsable de la ejecución de los trabajos y deberá sujetarse a todos los Reglamentos y Ordenamientos de las 
Autoridades Competentes en Materia de Construcción, Seguridad y Uso de la Vía Pública del Estado de Oaxaca. 
 
Igualmente se obliga “EL CONTRATISTA” a no ceder, traspasar, enajenar, o de alguna forma transmitir a persona 
física o moral, los derechos y obligaciones derivados del presente contrato y sus anexos, con excepción de los 
derechos de cobro sobre los bienes o trabajos ejecutados que ampara este contrato, salvo previa autorización 
expresa y por escrito por parte de “LA UNISTMO”, en los términos de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados del Estado de Oaxaca. 
 
“EL CONTRATISTA” está de acuerdo en que del pago del importe de las estimaciones se le haga la deducción 
del 5 (cinco) al Millar del monto de los trabajos contratados antes de I.V.A., como derechos por el Servicio de 
Inspección y Vigilancia destinado a la Secretaria de Contraloría y Transparencia Gubernamental tal y como 
lo establece el artículo 76 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, así 
como el 3% (tres por ciento) del monto total de las erogaciones realizadas por concepto de remuneraciones 
al trabajo personal en términos de los artículo 63, 64, 65 y 66 de la Ley Estatal de Hacienda vigente. 
 
Asimismo, “EL CONTRATISTA” se obliga a colocar un señalamiento de identificación de las obras, en base al 
modelo que al efecto se le proporcionara, cargando el costo del mismo a sus gastos indirectos. 
 
DÉCIMA TERCERA. - RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS. - “EL CONTRATISTA” comunicará a “LA UNISTMO”, la 
terminación de los trabajos que le fueron encomendados y éste a su vez, verificará que los mismos estén 
debidamente concluidos dentro del plazo de 20 (veinte) días naturales, contados a partir del aviso de terminación 
de “EL CONTRATISTA”. 
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Una vez constatada dicha terminación por parte de "LA UNISTMO", este procederá a su recepción dentro de los 
12 (doce) días naturales siguientes a la notificación de conclusión del trabajo. 
 
“LA UNISTMO”, se reserva expresamente el derecho de reclamar los trabajos mal ejecutados o faltantes. 
 
En caso de expirar el plazo para la recepción de los trabajos, sin que “LA UNISTMO”, haya recibido los mismos, 
estos se tendrán por recibidos con las reservas de ley para el caso de vicios y defectos en la obra. 
 
“LA UNISTMO”, podrá ejecutar recepciones parciales cuando a su juicio existieren trabajos terminados y sus 
partes sean identificables y susceptibles de uso; asimismo podrá recibirlos en los siguientes casos: 
 
a) Cuando “LA UNISTMO”, determine suspender los trabajos y lo que se hubiere realizado se ajusten a lo pactado 
y a las normas de construcción respectivas. 
 
b) Si “LA UNISTMO”, rescinde unilateralmente el contrato. 
 
c) Cuando de común acuerdo las partes convengan en dar por terminado anticipadamente el contrato. 
 
d) Cuando la autoridad judicial declare rescindido el contrato. 
 
En todos los casos descritos anteriormente, sean estos parciales o totales, “LA UNISTMO”, recibirá los trabajos 
dentro del plazo de 10 (diez) días naturales contados a partir de que se actualicen algunos de los supuestos antes 
mencionados, levantándose el Acta correspondiente. Si al recibirse y liquidarse los trabajos en cuestión o bien 
dentro del año siguiente contado a partir de la liquidación, existieren responsabilidades o adeudos debidamente 
comprobados para con “LA UNISTMO”, y a cargo de “EL CONTRATISTA”, el importe de ellos se deducirá de las 
cantidades pendientes de cubrirse por trabajos ejecutados, y si no fueren suficientes, se harán efectivas con 
cargo a la fianza de cumplimiento, para lo cual, el texto de la misma habrá de indicar que su vigencia se extiende 
por un lapso de un año después de la recepción parcial o total, para responder tanto de los vicios ocultos y mala 
calidad de la construcción, así como de cualquier otra responsabilidad que resultare a cargo de “EL 
CONTRATISTA”, dicha fianza será substituida por la fianza que se establece en la Cláusula Octava de este 
Contrato. 
 
Para toda recepción de obra, “EL CONTRATISTA” deberá entregar a “LA UNISTMO”, fianza que garantice todos y 
cada uno de los trabajos efectuados, sin la cual no podrá recibirse la obra. Asimismo, en el acto de entrega - 
recepción de la obra, “EL CONTRATISTA” está obligado a presentar a “LA UNISTMO” copia del formato de 
incidencia de obra en donde se le informa al Instituto Mexicano del Seguro Social la terminación de la obra. 
 
DÉCIMA CUARTA. - SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO. - “LA UNISTMO”, podrá suspender 
temporalmente en todo o en parte y en cualquier momento, los trabajos contratados por causas justificadas o 
por razones de interés general, para tales efectos, “LA UNISTMO”, emitirá un oficio, el que deberá ser recibido 
de conformidad por “EL CONTRATISTA”, en el que se expresen los motivos de la suspensión temporal, así como 
la fecha prevista para la reanudación de los trabajos. 
 
El presente contrato podrá continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las 
causas que motivaron la suspensión. 
 
Posteriormente lo hará del conocimiento de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado y de la Contraloría 
y Transparencia Gubernamental, a más tardar el último día hábil de cada mes, mediante un informe que se 
referirá a los actos llevados a cabo en el mes calendario inmediato anterior sin que ello implique su terminación 
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definitiva. En este caso, el titular de “LA UNISTMO”, designará a los servidores públicos que podrán ordenar la 
suspensión. 
 
Cuando se determine la suspensión de la obra por causas imputables a “LA UNISTMO”, éste pagará los trabajos 
ejecutados, así como los gastos no recuperables, siempre que estos sean razonables, estén debidamente 
comprobados y se relacionen directamente con el presente contrato, el cual podrá continuar produciendo todos 
sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que motivaron dicha suspensión. 
 
Si los trabajos han de continuarse, se deberá llevar a cabo un Convenio Modificatorio, dentro del cual se 
establezcan los nuevos plazos, costos y monto de las fianzas para el cumplimiento del contrato. 
 
DÉCIMA QUINTA. -TERMINACIÓN ANTICIPADA. -cuando ocurran razones de interés general, que den origen a la 
terminación anticipada del contrato, “LA UNISTMO”, pagará a “EL CONTRATISTA” los trabajos ejecutados, así 
como los gastos no recuperables siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se 
relacionen directamente con el contrato de que se trate. 
 
De presentarse causas de Fuerza Mayor o Fortuitas, que imposibiliten la continuación de los trabajos, “EL 
CONTRATISTA” podrá suspender la obra. En este supuesto, si opta por la terminación anticipada del contrato, 
deberá presentar ante “LA UNISTMO”, su solicitud, quien resolverá dentro de los 20 (veinte) días naturales 
siguientes a la recepción de la misma; en caso de negativa, será necesario que “EL CONTRATISTA” obtenga de la 
autoridad judicial la declaratoria correspondiente. 
 
“LA UNISTMO”, comunicará la terminación anticipada del contrato a “EL CONTRATISTA” y posteriormente lo 
hará del conocimiento de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado y de la Secretaria de la Contraloría y 
Transparencia Gubernamental del Gobierno del Estado, a más tardar el último día hábil de cada mes. 
 
En caso de no ser aceptada la solicitud de terminación anticipada del contrato, “EL CONTRATISTA” deberá 
obtener de la autoridad judicial la declaración correspondiente. 
 
DÉCIMA SEXTA.- RELACIONES LABORALES.- “EL CONTRATISTA”, como empresario y patrón del personal que 
ocupa con motivo de los trabajos materia del contrato, será el único responsable de las obligaciones derivadas de 
las disposiciones legales y demás ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social, por lo que conviene en 
responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o en contra de ”LA 
UNISTMO”, en relación con los trabajos objeto de este contrato en virtud de que no opera la figura de patrón 
solidario o sustituto respecto de “LA UNISTMO”. 
 
DÉCIMA SÉPTIMA.- RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “LA UNISTMO”, podrá en cualquier 
momento rescindir administrativamente este contrato por causas de interés general o por contravención a las 
disposiciones de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y demás disposiciones 
aplicables en la materia; así como por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones de “EL CONTRATISTA” 
que se estipulan en el presente contrato, dando derecho a su rescisión inmediata sin responsabilidad para “LA 
UNISTMO”, además de que se le apliquen las Penas Convencionales conforme a lo establecido en este contrato y 
se le haga efectiva la garantía otorgada para el cumplimiento del mismo. 
 
Cuando “LA UNISTMO”, determine rescindir el contrato, dicha rescisión operará de pleno derecho y sin 
necesidad de declaración judicial. 
 
Cuando “LA UNISTMO”, determine justificadamente la rescisión administrativa del contrato, la decisión 
correspondiente se comunicará por escrito a “EL CONTRATISTA”, exponiendo las razones al respecto que se 
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tuvieron, de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 59 de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca. 
 
Se considera que “EL CONTRATISTA” incumple el contrato si no inicia los trabajos a la fecha pactada, suspende 
injustificadamente los trabajos, no cumple con el programa de ejecución, por falta de materiales o equipo de 
construcción y no reponga alguna parte de la obra rechazada que no se ajuste a las especificaciones o normas de 
calidad, así como por cualquier otra causa que implique contravención a los términos del presente contrato. 
 
De declararse la rescisión del contrato por causas imputables a “EL CONTRATISTA”, “LA UNISTMO”, procederá a 
hacer efectivas las garantías otorgadas por este, absteniéndose de cubrir los importes resultantes de trabajos 
ejecutados aún no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que deberá efectuarse dentro 
de los 40 (cuarenta), días naturales siguientes a la fecha de notificación de la rescisión. En dicho finiquito deberá 
preverse el sobre costo de los trabajos aún no ejecutados y que se encuentren atrasados conforme al programa 
vigente, así como lo relativo a la recuperación de los materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido 
entregados; lo anterior es sin perjuicio de otras responsabilidades a cargo de “EL CONTRATISTA” que pudiesen 
existir.   
 
En tal evento, “LA UNISTMO”, levantará acta circunstanciada ante fedatario público, donde se haga constar el 
estado que guardan los trabajos y asentándose las causas que motivaron la rescisión. 
 
"EL CONTRATISTA" estará obligado a devolver a "LA UNISTMO" en un plazo de 10 (diez) días naturales, contados 
a partir del inicio del procedimiento respectivo, toda la documentación que ésta le hubiere entregado para la 
realización de los trabajos. 
 
Ahora bien, para el caso de que existiera un saldo por amortizar de los anticipos otorgados y/o cualquier otro 
saldo a cargo de “EL CONTRATISTA”, el mismo se deberá reintegrar a “LA UNISTMO”, en un lapso no mayor de 
10 (diez) días naturales contados a partir de la fecha en que le sea comunicada la rescisión a “EL CONTRATISTA”, 
por lo cual, se le reconocerán los materiales que tenga en la obra o estén en proceso de adquisición debidamente 
comprobados, conforme a los datos básicos de precios de la Invitación, considerando si los hubiere, los ajustes de 
costos autorizados a la fecha de rescisión, siempre y cuando sean de la calidad requerida y puedan utilizarse en la 
obra y “EL CONTRATISTA” se compromete por escrito a entregarlos en el sitio de ejecución de los trabajos. 
 
Si “EL CONTRATISTA” no reintegra el saldo por amortizar dentro del plazo antes mencionado, cubrirá a “LA 
UNISTMO”, Gastos Financieros conforme a una Tasa Igual a la Establecida por la Ley de Ingresos para el Estado 
de Oaxaca para el Ejercicio Fiscal 2022, tratándose de prórroga en el plazo de Créditos Fiscales, calculándose los 
cargos sobre el saldo no amortizado por los días calendario desde que venció el plazo de reembolso hasta la 
fecha de su liquidación. 
 
DÉCIMA OCTAVA.- PENAS CONVENCIONALES.- “LA UNISTMO”, tendrá la facultad de verificar que las obras de 
este contrato se estén ejecutando por “EL CONTRATISTA” de acuerdo con el programa aprobado, para lo cual, 
“LA UNISTMO”, comparará periódicamente el avance de las obras, así como el importe de los trabajos 
ejecutados, con el de los que debieron realizarse en los términos del programa de obra, en la inteligencia de que, 
al efectuar dicha comparación, la obra mal ejecutada se tendrá por no realizada. 
 
Para el caso de que "EL CONTRATISTA" incumpla con la ejecución del programa aprobado con motivo del objeto 
del presente contrato en cualquiera de sus fases, las partes convienen en que "EL CONTRATISTA" pagará a "LA 
UNISTMO" a título de pena convencional la cantidad equivalente al 1% (uno por ciento) diario del valor de la 
obra pendiente por ejecutarse sin IVA por lo que "EL CONTRATISTA" manifiesta desde este momento su 
conformidad en que le sea deducido automáticamente de los pagos a que tenga derecho y si estos fueran 
insuficientes, la diferencia la cubrirá con recursos de su propio peculio. 
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“LA UNISTMO”, verificará también la calidad de la obra y cuando los trabajos no se hubieren apegado a las 
normas y especificaciones respectivas, procederá a practicar una evaluación para determinar la reposición de los 
trabajos mal ejecutados o la aplicación de una deductiva en proporción a las deficiencias observadas cuyo valor 
se hará efectivo en la siguiente estimación. Si se determina la reposición, se aplicará una retención del valor de 
los trabajos mal ejecutados, independientemente de la pena convencional antes señalada que podrá hacer valer 
LA UNISTMO. 
 
Lo anterior, es sin perjuicio de las responsabilidades adicionales que pudieran existir. 
 
Para determinar las retenciones y, en su caso, la aplicación de las sanciones estipuladas, no se tomarán en cuenta 
las demoras motivadas por caso fortuito o fuerza mayor, o cualquier otra causa no imputable a “EL 
CONTRATISTA”, ya que, en tal caso, “LA UNISTMO” efectuara en el programa las modificaciones que considere 
pertinentes. 
 
No se considerarán como casos fortuitos o de fuerza mayor, los retrasos en la ejecución de la obra que pueda 
originar las condiciones climatológicas normales de la zona. 
 
La aplicación de las penas convencionales señaladas anteriormente, son independientes de la facultad que tiene 
“LA UNISTMO”, para exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo. 
 
DÉCIMA NOVENA. - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. - Cuando se requiera de trabajos no incluidos en el presente 
contrato, “EL CONTRATISTA” dará aviso a “LA UNISTMO”, previamente a su ejecución, empleando para ello un 
plazo máximo de 7 (siete) días naturales para elaborar y presentar el costo de los trabajos extraordinarios, para 
aprobación por parte de “LA UNISTMO”, y éste resolverá lo conducente, en un plazo de 7 (siete) días naturales. 
 
En este caso de trabajos extraordinarios, “EL CONTRATISTA” desde su iniciación, deberá ir comprobando y 
justificando mensualmente los costos directos ante el representante de "LA UNISTMO", para formular los 
documentos de pago a que se refieren las cláusulas anteriores. 
 
VIGÉSIMA.- SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS.- “LA UNISTMO”, designa a un representante directo en la obra 
objeto de este contrato, quién tratará todos los asuntos relacionados con los trabajos o derivados de ellos quien 
tendrá entre otras, las facultades y obligaciones que a continuación se señalan: Llevar la bitácora de la obra o las 
obras; verificar que los trabajos se realicen conforme a lo pactado en el contrato, así como a las órdenes de la 
Dependencia a través de la Residencia de Supervisión; revisar las estimaciones de trabajos ejecutados y 
conjuntamente con la Superintendencia de Construcción de “EL CONTRATISTA”, aprobarlas y firmarlas para su 
trámite de pago; mantener los planos debidamente actualizados; constatar la terminación de los trabajos y rendir 
informes periódicos y final del cumplimiento de “EL CONTRATISTA” en los aspectos legales, técnicos, 
económicos, financieros y administrativos. Lo anterior de acuerdo a lo señalado en el artículo 61 de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca. 
 
El representante señalado en la presente cláusula no cuenta con facultades para otorgar prorrogas a “EL 
CONTRATISTA” para entrega de obra a “LA UNISTMO”. 
 
Es facultad de “LA UNISTMO”, realizar la inspección de todos los materiales que vayan a usarse en la ejecución 
de todos los trabajos, ya sea en el sitio de éstos o en los lugares de adquisición. 
 
VIGÉSIMA PRIMERA.- CONTRATO INTUITU PERSONAE.- en virtud de ser el presente un Contrato Intuitu 
Personae, “EL CONTRATISTA” no podrá ceder en ningún caso a otras personas físicas o jurídicas, ya sea en todo o 
en parte los derechos y obligaciones derivadas del mismo para la realización de las obras, excepto los derechos 
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de cobro que se deriven a su favor de las estimaciones de obra, facturas o contra-recibos que se generen en los 
términos del presente contrato, debiendo cumplir para ello, con los términos y condiciones que se establecen en 
la cláusula siguiente. 
 
“EL CONTRATISTA” no podrá hacer ejecutar la obra o parte de la misma por otro. 
 
VIGÉSIMA SEGUNDA. - CESIÓN DE DERECHOS DE COBRO. - “EL CONTRATISTA” podrá ceder o gravar sus 
derechos de cobro, debiendo cumplir para ello con las condiciones siguientes: 
 
I.- Aviso previo, expreso y por escrito a “LA UNISTMO “, en el que se exprese su intención de ceder o gravar 
todos o parte de sus derechos de cobro.  El aviso que aquí se menciona, deberá darse cuando menos con 30 
(treinta) días de anticipación, especificando claramente los derechos que serán materia del futuro gravamen o 
cesión.  En este aviso, deberá declarar “EL CONTRATISTA” bajo protesta de decir verdad, que no ha celebrado 
con anterioridad otra cesión de derechos o acto jurídico que se traduzca en cesión a favor de terceros de dichos 
derechos de cobro.  De existir una cesión o gravamen anterior, deberá expresarlo así y aportar todos los datos y 
documentos que permitan su plena identificación. 
 
II.- Conformidad previa expresa y por escrito "LA UNISTMO”, respecto del aviso del punto anterior. 
 
III.- Notificación preferente a través de Corredor o Notario Público de la constitución del gravamen o de la cesión 
de derechos celebrada, en la que se indique claramente el número, fecha y objeto del contrato fuente, las 
facturas, en su caso contra-recibos materia del gravamen o de la cesión, así como el importe y la fecha de cada 
uno de ellos, el importe total de la cesión o gravamen, con el desglose correspondiente y cualquier otro dato o 
documento indispensable que se requiera a juicio de “LA UNISTMO”, para que quede plenamente identificado el 
crédito cedido o gravado. 
 
IV.- En caso de que no se opte por la notificación a través de Corredor o Notario Público, esto deberá hacerse en 
forma fehaciente con el acuse de recibo correspondiente por “LA UNISTMO”, a fin de que quede constancia 
indubitable de que se cumplió con el requisito que establece la Ley. 
 
V.- La notificación o en su caso el aviso de la cesión o de la constitución de un gravamen sobre los derechos de 
cobro, deberá ser hecha a “LA UNISTMO”, dentro de los 30 (treinta) días naturales siguientes a la celebración del 
contrato entre cedente y cesionario o acreedor y deudor pignoraticio o entre las partes que celebren el contrato 
o acto jurídico cuyo objeto sea ceder o gravar a favor de una de ellas el cobro de las facturas y contra-recibos 
materia del contrato previo reconocimiento expreso y escrito de “LA UNISTMO” de la existencia del derecho de 
cobro a favor de “EL CONTRATISTA”. 
 
VI.- Cualquier otro dato o documento que “LA UNISTMO”, estime necesario. 
 
VII.- Queda expresamente convenido y así lo admite “EL CONTRATISTA”, que “LA UNISTMO”, no asume 
responsabilidad frente a terceros por el incumplimiento del contrato, convenio o acto jurídico a través del cual 
“EL CONTRATISTA” sea sustituida en los créditos que surgiesen a su favor conforme lo estipulado en el presente 
instrumento. 
 
VIII.- “LA UNISTMO” y “EL CONTRATISTA” convienen que, en caso de rescisión de este contrato, los créditos a 
favor de terceros tendrán la siguiente prelación u orden de preferencia en su pago: 
 
 a) Créditos a favor de los trabajadores de “EL CONTRATISTA”. 
 
 b) Créditos fiscales en los términos del código fiscal del estado de Oaxaca. 
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 c) Créditos a favor de “LA UNISTMO”, teniendo preferencia dentro de éstos, los que resulten de la falta 
de amortización del o de los anticipos que se hayan otorgado a cuenta de este contrato a “EL CONTRATISTA”. 
 
 d) Otros créditos a favor de terceros distintos a los mencionados en los puntos anteriores. 
 
“LA UNISTMO”, tendrá la facultad para rescindir de pleno derecho y sin necesidad de declaración judicial el 
contrato, cuando una vez notificada la cesión de derechos o el acto jurídico de que se trate, los derechos de 
crédito que comprenda sean cobrados por el cedente, deudor pignoraticio, fideicomitente o cualquier persona 
distinta del nuevo titular del derecho. “LA UNISTMO”, también podrá rescindir de pleno derecho y sin necesidad 
de declaración judicial el presente contrato, cuando después de ser cobradas las facturas o contra-recibos, éstas 
se hagan figurar por “EL CONTRATISTA” en un contrato de cesión de créditos o de constitución de garantía 
prendaría, de fideicomiso en garantía o cualquier otro acto jurídico que tenga como consecuencia conferir a un 
tercero los derechos de “EL CONTRATISTA” a los créditos generados conforme a este contrato, o preferencia 
sobre dichos créditos. 
 
VIGÉSIMA TERCERA.- PRORROGAS.- En caso fortuito, fuerza mayor o por cualquier otra causa que no fuera 
imputable a “EL CONTRATISTA”, le fuera imposible llevar a cabo los trabajos dentro del plazo señalado en este 
contrato, solicitará oportunamente y por escrito a “LA UNISTMO” prórroga para la entrega de la obra, explicando 
los motivos y fundamentos que la ocasionen, reservándose “LA UNISTMO”, el derecho sobre la admisibilidad de 
la justificación y procedencia y en caso de otorgarla, solo será por una sola vez y hasta por un tiempo máximo de 
sesenta días contados a partir de que sea expresamente y por escrito admitida, o desde que fenezca el plazo 
primario; por otra parte si se presentan causas que impidan la terminación de los trabajos dentro del plazo 
indicado en la Cláusula Tercera de este contrato, imputables a “EL CONTRATISTA”, este podrá solicitar 
oportunamente y por escrito a “LA UNISTMO” una sola prórroga para la entrega de los mismos, siendo optativo 
para “LA UNISTMO” concederla o negarla así como la decisión de imponer o no, una o todas las penas 
convencionales de la Cláusula Décima Octava de este contrato. 
 
En caso de que “LA UNISTMO” conceda la prórroga, por momento oportuno, debe considerarse el que oscila 
entre la mitad y los diez días antes de fenecer el plazo, así como por el tiempo máximo, una tercera parte del 
señalado para el caso de fuerza mayor o caso fortuito, empezando a computarse el tiempo desde la fecha 
establecida para la prorroga a “EL CONTRATISTA” podrá exigir a este, adopte las medidas necesarias para la 
conclusión oportuna de los trabajos, so pena de rescindirle el contrato o reclamo de los daños y perjuicios a que 
haya lugar. 
 
La prórroga mencionada en la presente Cláusula solo podrá ser validas si se otorgan por escrito elaborado y 
firmado por el Vicerrector de Administración de “LA UNISTMO”, en su carácter de Representante Legal de la 
Convocante.  
 
VIGÉSIMA CUARTA. - DISCREPANCIA. - Las partes convienen que en caso de existir alguna discrepancia entre el 
contenido del clausulado del presente contrato y alguno de sus anexos, prevalecerá lo señalado en el clausulado. 
 
VIGÉSIMA QUINTA.- DE LOS DATOS PERSONALES.- “EL CONTRATISTA” en su carácter de encargado del 
Tratamiento de los Datos Personales en los términos de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados del Estado de Oaxaca, adquiere el compromiso de realizar el tratamiento de los datos 
personales conforme a las instrucciones de “LA UNISTMO”, abstenerse de tratar los datos personales para 
finalidades distintas, guardar confidencialidad respecto de los datos personales tratados y abstenerse de 
transferirlos, salvo en el caso de que “LA UNISTMO”, así lo determine, o la comunicación derive de una 
subcontratación, o por mandato expreso de la autoridad competente. 
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Por su parte La Universidad del Istmo es la responsable del tratamiento de los datos personales que “EL 
CONTRATISTA” proporcione, entendiendo que está de acuerdo con los términos de los avisos de privacidad que 
puede consultar en el portal http://www.unistmo.edu.mx/index.html. La información registrada en este Contrato 
es única y exclusivamente para las funciones y actividades propias de “LA UNISTMO”; sus datos personales están 
protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado 
de Oaxaca, a excepción prevista por los artículos 15 y 62 de la Ley en comento. La temporalidad del manejo de 
sus datos personales será indefinida a partir de la fecha en que nos los proporcione; pudiendo oponerse al 
manejo de los mismos en cualquier momento que considere oportuno y/o alguna otra aclaración mediante 
solicitud vía correo electrónico: enlace@bianni.unistmo.edu.mx. 
 
VIGÉSIMA SEXTA. - LEGISLACIÓN APLICABLE. - Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución 
de la obra objeto de este contrato, a lo dispuesto por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado 
de Oaxaca, a cada una de las cláusulas que lo integran, así como a las declaraciones de las partes vertidas en el 
mismo. En lo no previsto por los ordenamientos antes citados, serán aplicables supletoriamente, el Código Civil y 
el Código de Procedimientos Civiles Vigentes para el Estado de Oaxaca o la aplicable en la materia federal, 
quedando sujeta a la jurisdicción de los tribunales competentes a elección de “LA UNISTMO”. 
 
VIGÉSIMA SÉPTIMA. - JURISDICCIÓN Y TRIBUNALES COMPETENTES. - para la interpretación y debido 
cumplimiento del presente contrato, las partes se someten a la jurisdicción y competencia de los tribunales 
estatales con sede en la ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, por lo tanto “EL CONTRATISTA” renuncia al fuero 
que pudiere corresponderle en razón de su domicilio presente o futuro o por cualquier otra causa. 
 
Enteradas las partes del contenido y alcance legal del presente contrato, manifiestan que en su otorgamiento no 
ha existido error, lesión, dolo, mala fe o cualquier otro vicio que afecte su voluntad y que pudiera invalidarlo, y 
para su constancia lo suscriben por duplicado en la Ciudad Universitaria S/N, Carretera Ixtepec-Chihuitan, 
Ciudad Ixtepec, Oaxaca, a los 11 días del mes de agosto del año 2022. 
 
 

Por “LA UNISTMO” 
 
 

________________________________ 
Vice-Rector de Administración y 

Representante Legal. 
 

Por "EL CONTRATISTA" 
 
  

____________________________ 
 

T E S T I G O S  
 

 

Jefa de Departamento de Proyectos, Construcción y 
Mantenimiento 

 
 

Jefe del Departamento de Recursos 
Materiales  

 
 

 

Auditor Interno de la UNISTMO 
 
 
 
 

1LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS FORMA PARTE DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NÚMERO: __________________, 
RELATIVO A LA LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA ESTATAL DE LA “REPARACIÓN DEL LABORATORIO DE CÓMPUTO EN LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO CAMPUS IXTEPEC”, CELEBRADO 
CON LA EMPRESA: __________, DE FECHA ___________. 

http://www.unistmo.edu.mx/index.html
mailto:enlace@bianni.unistmo.edu.mx


27 

 

 
MANIFESTACIÓN DE CONOCER 

EL MODELO DEL CONTRATO  
 

 
M.A. OSCAR CORTÉS OLIVARES 
VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN 
DE LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO  
PRESENTE. 
 
 
 
 
 
Por medio del presente declaro bajo protesta de decir verdad que conozco el modelo del contrato vigente en la UNIVERSIDAD 
DEL ISTMO, su clausulado y los derechos y obligaciones que se estipulan en el mismo, para la ejecución de los trabajos 
referentes a: _____________________________ . 
 
 
Así mismo, declaro estar de acuerdo con el mismo y no tener objeción alguna a su contenido.  
 
 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 
 
 

REPRESENTANTE LEGAL  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA: El contenido de este anexo no deberá sufrir alteración alguna y se transcribirá en papel membretado del licitante. 
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ANEXO 7.A.4 
 

ESPECIFICACIONES PARTICULARES DE OBSERVANCIA 
OBLIGATORIA 
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A N E X O  7 . A . 4  

 

ESPECIFICACIONES PARTICULARES DE OBSERVANCIA OBLIGATORIA 
 
 
1.  LOS DO CUME NTO S QUE D EBERÁN ACOMP AÑA RSE  E N C AD A E ST IM ACIÓ N SO N:  OFI C IO  DE  SOL IC ITU D D E  

EST IM AC IÒN,  E STADO  D E  CUE NT A,  RE SUME N D E  EST I M ACIÒ N,  NÚMERO S GE NER ADORE S,  CROQU IS,  
REPORTE  FOTOGR ÁFICO ( DOS FOTO S COM O MÍ NI MO P OR CAD A CO NCEPT O) ,  NOTAS DE  B ITACOR A  Y 
PRUEBAS  DE  L ABOR ATOR IO .  E N  C ASO DE  TR AB AJ OS  EXTRAOR D I NARIO S  TAMBIÈ N DEBER À ANEX AR SE 
TARJET AS  DE  PRE CIO S UNI TARIO S.  
 

2 .  EL  CO NTRATI ST A DEBER Á ENTREG AR  TODO S LO S  DO CUME NT O S MENCIO NADO S E N EL  P ÁRR AFO  A NTERI OR,  
PAR A QUE  LA S UPERVI SI ÓN DE  OBR AS PUE D A R EV ISAR,  APROB AR Y  AU TORIZAR  EL  P AGO  DE  LAS 
EST IM AC IONE S.  

 
3 .  ES OBL IG ACIÓ N DEL  CO NTRATI STA  DEL I MIT AR EL  ÁREA DE  TR AB AJO CON MALL A C ICLÓ NIC A O SI MI LAR,  

DICH A ÁRE A SERÁ RE SPO NSABIL ID AD DE  LA  CO NSTR UCTORA T ANTO E N SEG UR IDAD  C OMO  E N HI G IE NE.  LA 
EXTENSIÓ N DEL  ÁRE A S ER Á APRO BAD A POR LA SUP ERVISIÓ N DE  OBR A,  FUER A DE  E STA ZO NA  NO POD RÁ 
HABER MATER IAL ,  DE SPE RDICIO S,  E SCOMBRO O  P ERSO NAL  AL GU NO ;  ADEM AS DEBER Á CONT AR CON UN 
DI SPENSADOR  DE  GEL  A NT IBACTER IAL  Y  PUE STO S CO N A G U A Y  J ABÓ N P A R A EL  LAVA DO DE  M ANOS.  

 
4 .  SOLO SE  PER MIT I R Á EL  ACCESO AL  PER SONAL  DE BI DAMENTE ACRE DIT ADO,  E N HOR ARIO S PREVIAME NT E 

ESTABLECIDO S  POR L A UNI ST MO Y  EL  CO NTRATIST A.  P AR A ELLO EL  CONTR ATI STA  ENTRE G AR Á 
SEM ANAL MENTE  A L A SU P ERVISIÓ N DE  OBR A UNA RELACIÓ N CO N LOS  NO MB RES  Y  C ATE GORÍ AS  DE  SU 
PERSO NAL .  EL  ACC E SO SE  REAL IZ AR Á POR L A P UERT A I ND IC AD A,  PORT ANDO C AD A TR AB AJ ADOR  EQUIPO  DE  
PROTECCIO N NECE SAR IOS  (CUBREBOC AS,  CARET AS,  GEL  ANTIB ACTER IAL)  DICT AD AS POR L AS AUTORI DADES  
SANITAR I AS,  CONS I DER ANDO LA  DECL AR A CIÓ N DE  L A P ANDEM IA  POR COVID- 1 9.  

 
5 .  EL  CONTR ATIST A SER Á EL  RESPO NSABLE  DE  LA SEG U RID AD DE  SUS TR AB AJ AD ORES EN L A OBR A Y  EN L AS  

ZONAS ADYACE NTE S,  P AR A LO  CU AL  DEBER Á PROP ORCIONAR  EL  EQU IPO NE CESARIO  COMO  SO N BOT AS,  
AR NESE S,  CASCOS ,  G U ANT ES ,  GOGLE S,  SE ÑALAMIE NTO S DE  SEG URI D AD,  ETC.  

 
6 .  SE  ACLAR A A LO S  P ARTI CIPANTE S  QUE  PAR A E FE CTOS  DE  SU MI NI STRO Y  TRANSITO  DE  M ATERIALE S,  

MAQ U INARI A Y  EQ UIPO DEBERÁ RE AL I ZARSE  DE NTRO DEL  S I G UIE NTE  HOR ARIO:  DE  LU NE S A DO MI NGO 
06:0 0 A 2 0: 00  HR S.  

 
7 .  LAS  EMPRE SAS DEBER ÁN CONSI DERAR DE NTR O DE  SU S CO STO S I NDIRE CT OS L A I NSTAL ACIÓ N DE  

SANITARI O S PORT ÁTILE S P AR A SU PER SONAL ,  E N LA  CANTID AD SU FIC IE NTE  D E  ACUER DO AL  NÚMERO DE  
OBREROS Y A QUE NO SE  P ERMIT IR Á EL  U SO DE  LO S SANITARIO S DE  L A U NIVER SI DAD;  LO S CU ALES  DEBER Á 
MANTE NER L IMP IO S Y  D AR LES SE RVICIO  CO N L A FREC UENC IA  NECE SAR IA .  

 
8 .  LAS  EMPRE SAS DEB ERÁN CONSI DERAR  DE NTRO DE  SU S CO STOS  I NDIRE CTOS  EL  SU MI NI STRO DE  AGU A Y 

ENERG ÍA ELÉCTR IC A PAR A LA TOTAL I DAD DE  LO S T RAB AJO S A E JECUT AR,  Y A  QUE LA U NIVER SI DAD D EL 
ISTMO  NO  LE S  PROPORCIO NARA NINGU NO DE  E ST O S INSU MOS.  

 
9 .  L OS CO NCEPT O S DE  OBR A QU E REQUIER AN TRAB AJO S A C IERTA ELEV ACIÓ N,  DEBER ÁN I NCLUIR  E N SU  

PRECIO U NITAR IO ,  EL  C OSTO DE  ANDAMIO S,  PR OTECCIONE S,  H AM AC AS  Y  EQUIPO  NECE SAR IO P AR A 
CU ALQUIER ALTUR A.  

 
10 .  CON EL  OBJETO DE  VERI F ICAR EL  C AB AL  CU MPLIM I ENTO DEL  C ALENDARIO P R OGR AM ADO D E  OBRA:  SE 

DEBERÁ PRESE NT AR L A PR OPUEST A COR RESPO NDIE NTE  TOMANDO E N CONSI D ERACIÓ N EL  TERRE N O,  T IP O 
DE  ESTRU CTUR A,  DE NTRO DEL  PERIODO E ST IM ADO P AR A LA M ISM A,  ESTE  SER Á OBL IG ATORIO PAR A PO DE R 
CONTR ATAR .  

 
11 .  LA SUPERVI S IÓ N DE  OBR AS VERI FI CAR Á PREVIO AL  C IMBR ADO  DE  ELEMENTO S,  EL  CORRECTO AR M ADO  Y  

COLOCACIÓ N DE  ACERO,  POR LO TANTO,  EL  CO NT RATI STA ANTES DE  EMPE ZAR A C I MBR AR CU ALQUI ER 
ELEMENTO,  DEBERÁ CO NT AR CO N AUTORIZ AC IÓN DE  LA SU PERVIS IÓN.  
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12.  EN LO RE FERE NTE  A L O S CONCRETO S Y  MORTERO S HECHOS  EN OBR A:  EL  C O NTRAT IST A DEBE  PRE SE NT AR 
POR ESCRITO,  ANTES  DE  I NIC IAR  LOS  TRAB AJO S,  LA  DOSIF IC ACIÓ N A UT IL IZ AR  EN L A FABRI CACIÓ N DE  L OS 
MISMO S,  SE GÚ N SEA  SU  R ESI STENCI A O  PROPOR CIO NAMIE NTO,  AUTORIZ ADAS  POR  EL  L ABOR ATORIO Q UE 
ÉSTE  DE SIG NE .  ADE MÁS,  DEBE  CO NT AR E N OBR A CO N  EL  PER SO NAL  TÉC NICO  C AP ACIT ADO P AR A SU  
FABRIC AC IÓN,  MO NITORE O Y  OBTENCIÓN DE  MUE STRAS  DE  CONCRETO.  L O S C IL INDRO S DE  CO NCRE TO 
DEBERÁN RE AL I ZAR SE  DE  ACUERDO  A  LA NOR MA NMX -C-1 60-O NNCCE -20 04.  

 
13 .  PAR A PO DER  LLEVAR  A C ABO EL  COLA DO  DE  LA  C IM ENTACIÓ N,  E STR UCTUR A O DE  C UALQ UIER  ELEMENTO  

DE  LA  OBR A,  EL  CO NTR ATI STA  DEBER Á TE NER L A AUT ORIZACIÓ N DE  LA  SUPERVI SIÓ N.   
 
14 .  EL  COLADO  DE  LO SAS,  TRABE S Y  C ADE NA DE  C ERRAM IENTO SE  E FECT U AR Á MO NOLÍT IC AMENTE,  EL  

CONCRETO  SERÁ PREME Z CLADO  O  EL ABOR ADO  C ON REVOLVEDOR A DE  A CUERDO  AL  C AT ÁLO GO DE  
CONCEPTO S.   

 
15 .  PAR A LOS  ACEROS  ( VAR ILLAS)  SE  SOL IC IT A UT IL IZ AR LAS  M ARC AS TALLERE S Y  ACERO S (T A)  O  HYL SA.  P ARA 

LOS CO NCRETO S Y  MEZ CLAS SE  SOL IC ITA UT IL I ZAR  CE MENTO DE  L AS  M ARC AS C RUZ AZ UL  O TOLTEC A.  
 
16 .  EN LO S CONCEPTOS  DE  CONCRETO SE  DE B ERÁ INCL UIR  DE NTRO DE  L O S PRECIO S UNI TAR IOS,  EL  

SU MI NI STRO DEL  CONCRE TO PREMEZCL ADO  O M AT ERIALE S EN C ASO  DE  SER  HEC HO EN OBRA,  VACI ADO, 
V IBRADO,  CUR ADO D URANTE 7  DIAS COMO MÍ NIM O 3  VECES AL  DÍA ,  PRUE BAS DE  REVE NIM IENTO Y  DE  
L ABOR ATORIO,  ELEVACIO NE S A C UALQ UIER NIVE L ,  YA  SE A A BOT E  O  C ON EQU IP O DE  BOMBEO  Y  
FL UI DI ZANTE  E N C ASO DE  SER  NECE SARIO.  

 
17 .  EN LOS CO NCEPTO S DE  ELABO RACIÓ N Y  COLOC ACIÓN DE  CO NCRETO S,  DEBERÁN CO NSIDER AR E N SUS  

ANÁL I SI S  DE  PRE CIO S U NITARIO S LAS PR UEBAS DE  LABORA TOR IO CON U NA FRECUE NC IA DE  8  METR OS 
CÚBICO S  POR  B ACH AD A,  OBTENIE ND O  C ALAS  CO N CU AT RO C IL INDRO S DE  C ONCRETO  PAR A SU S PRUE BAS 
DE  RUPT URA A  LOS  7 ,1 4,  Y  28  DÍ AS E N CI ME NTAC IÓN Y  ESTR UCTUR AS.  

 
18 .  LOS CO NCRETO S HE CHOS EN OBR A DEBERÁN REAL I Z AR SE  CO N REVOLVEDOR A Y  VAC I ADOS SO B RE ARTESAS,  

NU NC A SOBRE  EL  TERREN O  NATUR AL  O LO SAS DE  ENT R EPISO S.  
 
19 .  LA UN IST MO SE  RESERV A EL  DERE CHO DE  RE AL IZ AR LAS PRUEB AS DE  CAL I D AD  QUE SE AN NECE SARI AS 

RESPECTO A L AS PR UEBAS  DE  CO NCRETO,  SOL DADUR A Y  ACERO S (V ARILL AS) .  
 
20 .  LOS RECUB RIMIE NTO S EN LO S DI FERE NTES CUERPO S  ESTRUCT URALE S,  SER ÁN CON SILLET AS I ND U STRI ALES  

DE  3 . 00  CM S.   
 
21 .  EN LOS CONCEPTOS DE  ACERO DE  RE FUERZO SE  I NCLU IRÁN E N EL  PRE CIO U NIT ARIO EL  CO STO 

CORRESPO NDIENTE  A  LO S GANC HOS,  E SCU ADRAS,  EST IBA,  HAB IL ITADO,  AR MAD O,  S ILLETAS  I NDU STRI AL ES ,  
DESPER DIC IOS,  ALAMBRE RECO CIDO,  TR ASL APE S DE  ACUER DO  CO N L AS E SPEC IFI CACIO NES  Q UE  M ARC A EL  
PLANO  E STRU CTUR AL  (E N TODOS LO S DI AMETRO S SE  DEBER Á CO NSIDER AR  DO BLECES  Y  SOLD ADUR A EN SU  
CASO) .   

 
22 .  LAS  VAR ILLAS DE  C AST ILL OS Y  COLUM NAS SE  DESP LANT AR ÁN DE SDE LA  P A R RILLA DE  C I ME NTACIÓ N O  DE  

L AS  CO NTR ATRABE S  CO N E L  A NCL AJE  I NDI C ADO  EN L A T ABL A D E  REFUERZO S  D EL  PLANO  ESTR UCTUR AL.  ASI  
MISMO,  EST AS V ARILL AS D EBERÁN SER  COLO CAD AS  EN P IE ZAS  ENTER AS A  LA  ALTUR A REQ UERID A,  POR LO 
QUE SE  DEBER Á CONSI D ER AR E N EL  PRE CIO  U NIT AR I O,  LOS  D E SPER DIC IOS  Y  C ONTR AV IENTO S  (TORS ALE S  DE  
AL AMBRE RE COCI DO)  NEC ESARIO S P A RA SU COLOC ACIÓN.  

 
23 .  SE  ACLAR A A LO S PART ICI PANTES QUE NO SE  PER M IT IRÁ EL  U SO DE  C I MBR A USAD A E N LO S CO NCEPTO S  

DONDE SE  CO NSI DERA CI MBRA AP ARE NTE,  DEBE  S E R  C IMBR A NUEVA,  POR LO  QUE DEBER Á CO NSI DERARLO 
EN SU  A NÁLI SI S  DE  PRECIO  UNI TAR IO.   

 
24 .  TODOS LOS  CO NCEPTO S Q UE I NTEGR AN EL  C ATÁLO G O INCLUYE N:  TRAZO,  NIVE LACIÓ N,  L IMPIE ZA ,  D UR ANTE 

EL  TRANSCU RSO  DE  L A OB RA Y  H ASTA SU  F INAL I ZACI ÓN,  AC ARREO S  VERTIC ALE S Y  HORI ZON T ALE S,  DE NTR O 
DE  LA  OBR A H ASTA P I E  DE  C AMIÓ N Y  FUER A  DE  LA  U NIVER S I DAD E N T I RADERO ELEG IDO  POR  LA 
CONTR AT I STA,  HERR AM IE NTA,  EQU IPO,  AND AM IO S,  MANO  DE  OBR A,  M ATERIALES,  DE SPERDI CIO S,  AJ U ST ES,  
ELEVACIO NES  Y  TODO  LO NECE SARIO PAR A LA  CORR ECTA EJECU CIÓ N DE  LOS  T RAB AJO S,  EL  P AGO  SER Á P OR 
UNI D AD DE  OBR A TOT ALM ENT E T ERMI NAD A (P .U .O.T . ) .  
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25.  EN LOS C ASO S DE  C ADE NAS,  CAS T ILLO S Y  CERR AMI ENTOS:  I NCLUI R:  C I MBR A,  ARM ADO,  FABRIC AC IÓN DE  
CONCRETO,  VACI ADO,  V I B RADO,  CUR ADO Y  DESCIM B RADO  DEL  ELEME NTO.  

 
26 .  LOS C AST ILLOS,  COLUM NAS Y  M URO S DE  CO NC RETO SE  D E SPL ANTAR ÁN DE SDE  LAS Z APAT A S,  ASI  TAMBI EN  

SE  EV IT AR Á LO MAS PO SIBLE  EL  TR ASLAPE  DE  L AS V ARILL AS  QUE  I NTEG REN CAD A U NO DE  E ST OS 
ELEMENTO S,  SEG Ú N CORR ESPO ND A.  

 
27 .  EN L AS  PART ID AS DE  I NST ALACIO NES,  ELÉCTRIC A,  R ED DE  D ATOS  SE  DEB ER Á I NCLU IR:  TR AZO ,  NIVELACI ÓN,  

AJU STE S,  M ATERI ALES,  M ANO  DE  OBR A,  HERR AM I E NTA Y  TODO  LO NECE SARIO  P ARA L A CORRECT A 
EJECUC IÓN.  
 

28 .  LA T UBERÍ A P AR A L A  I NSTALACIÓ N ELÉCTRI CA,  VO Z Y  D ATOS,  RED  DE  DATO S Y  ALAR MAS,  SERÁ DE  P VC 
CONDUIT  T IPO  PE SADO. ,  Y  EL  PRE CIO  U NIT ARIO  DEB ERÁ INCLUIR :  CO NTRA Y  M O NITOR  CU R VAS,  DOBLECE S,  
BAYO NET EO S,  CORTE S ,  AJU STES,  TRAZO,  N IVELAC I ONE S,  Y  TODO  LO NECE SARIO P AR A SU CORREC TA 
EJECUC IÓN.  

 
29 .  EL  CONTR ATI STA  DEBER Á CONSI DERAR  DE NTRO DE  SU S CO STOS  I NDIRE CTOS,  EL  COSTO  DERIV ADO  DE  SUS  

INSTAL AC IONE S  PROVI SIO NALE S,  CO MO SO N BODE GAS,  ALM ACE NE S,  O FI C I NAS DE  O BR A,  LO S  C ABL E S,  
EXTENSIO NES Y  PROTEC CIONE S ( I NTERRU PTORES)  ELÉCTRICOS E  I L UMI NACIÓ N QUE LE  PERM ITAN  
DESE MPEÑAR SU S TR ABAJOS S I N D AÑAR L A OPERACIÓ N DE  L A U NIVER SI DAD.  AS Í  COMO EL  CO STO  
DERIVADO DEL  PER SO NAL  DE  CAMPO CO MO,  BODEG UERO S,  AL MACE NI STAS,  Q UE CO N TRO LEN Y  
RESG U ARDE N LO S MATERI ALES  Y  EQUIPO S,  YA Q UE LA U NIVER SI DAD NO SER Á RESPO NSABLE  DE  PÉRDI D AS 
O D AÑO  A  SU EQU IPO.  

 
30 .  EL  CONTR ATI ST A DEBERÁ DE  CO NSIDER AR  LOS  TUR NOS DE  TR AB AJO Y  LA  C ANTIDAD DE  OPER ARIO,  DE  T AL 

MANER A DE  NO  RE B ASAR  EL  T IEMPO E STABLECIDO  E N EL  PRO GR AM A  DE  OBR A.  
 

31 .  LOS V I AJE S CORRE SPO ND I ENTES  A LO S AC ARREO S E N C AM IÓN FUER A DE  L A O BRA A T IR ADERO  PROPUE STO  
POR LA  CO NVOC ANTE,  D EBERÁN SER RE GI STR ADO S Y  AUTORIZ ADOS POR L A SUPE R VIS IÓN,  PREVIO  AL  
RET IRO DE  LO S C AMIO NES  Y  LA RE AL IZ AC IÓN DEL  DE SALOJO FUE R A DE  L A OB R A.  

 
32 .  PAR A PO DER CUM PLIR  CO N L A CAL ID AD  DE  LOS  M ATERIALES  A E MPLEAR  E N LA OBR A Y  GAR ANTIZ AR  UN 

BUEN FU NCIO NAMIE NTO A L A HOR A DE  OPER AR,  REQUERIMO S QUE SE  C UMPL A CO N L AS MAR C AS Y  
ESPECI FI CACIO NE S DE  LO S  M ATERI ALES  Y  EQ UIPO S Q UE SE  MENCIO NAN EN E L  CAT ÁLO GO DE  CONCEPT OS;  
YA QUE C UMPLE N CO N L AS NOR M AS V IGE NTE S NO SE  C AMBI ARÁN POR  S I MILARE S.  POR LO TANTO,  EL  
L IC ITANTE  GANADOR DE BERÁ CO NSI DERAR LO S T IEMPOS PAR A EL  PE DI DO Y  SUM INI S TRO DE  L OS 
MATERI ALE S Y  EQUIPO  A L A OB RA.  L O ANTERIO R  CO N LO  D ISP UE STO E N LOS  ARTÍCUL O S 31,  FR A CCIÓ N X VI  
Y  51,  FR ACC IÓN V I ,  DE  L A LEY  DE  OBR AS  PÚBL IC AS  Y  SERVICIO S  RELACIO NADO S DEL  E STAD O DE  OAXAC A.  

 
33 .  SE  ACL AR A A LO S P ARTIC I PANTES  QUE E N EL  SOBRE  DE  LA  PROP UE ST A TÉC NI C A DEBERÁN I NCLUIR  COP I A A 

COLOR  DE  L A L I CE NCI A  O RIGI NAL  V I G E NT E  DE  IDE NTI FIC AC IÓN D EL  DIRECT OR RE SPONSABLE  DE  OB R A,  
AUTORI Z ADO PO R L A CO MIS IÓN DE  ADM IS IÓN DE  DIRECTORE S RESPO NSABL ES DE  OBR A DEL  E STADO DE  
OAX AC A.  S I  LO S L I C IT ANTES SON DE  E NTID AD  FE DERATIV A DI ST I NTA A O AX AC A,  DEBERÁN TO MA R  EN 
CUENT A AL  EL ABOR AR Y  PR ESE NTAR  SU S  PR OPUE STAS  Q UE  NECE SARI AME NT E SU  SUPERI NT E NDE NTE DE  
OBRA QUE DE SI GNE N,  DE BERÁ TE NER SU L I CENCI A  ORIGI NA L  V I GENTE  DE  I DENTI FI CACIÓ N DE  DIREC TOR 
RESPO NSABLE  DE  OBR A,  AUTORIZ AD O POR LA COMI S IÓN ANTES C IT AD A,  LO ANTERIOR  DE  CO NFO RM ID AD  A  
LO PREVIST O E N EL  REGL AM E NTO DE  CO NSTRUC CI ÓN Y  SE GURI D AD E STRUC TURAL  P ARA EL  E STADO DE  
OAX AC A.  

 
34 .  SE  REC UERD A A LO S P ARTI CIPANT E S QUE LO S CONCE PTOS DEL  CAT ÁLO GO SE  P AG AN POR U NID AD DE  OB RA 

TERMINADA,  Y  B AJO NI NG UNA CIRC UNST ANCI A O CAUSA SE  P AG ARAN E N POR C ENTAJES .  
 

35 .  SE  ACL AR A A LA E M PRE SA QUE RESULTE  ADJU DI CADA,  Q UE,  PAR A  EL  C ASO DE  AFECT ACIÓ N A L AS 
INSTAL AC IONE S EX ISTE NT ES DE  LA U N I STMO,  L A REPOSIC IÓN O REP ARACI ÓN DE  LAS ZONAS D AÑADAS 
CORRERÁ A  SU C U E NTA Y  CAR GO.   

 
36 .  SE  E NTIE NDE POR  M ATERI AL  I N ERTE,  EL  SU MI NI STR O DE  M ATER I AL  DE  B ANC O C ON PROPIED ADES  DE  ALTA 

COMP ACT ACIÓ N (CE MENT ANTE) ;  Y  POR C AD A 20 M 3  DE  RELLENO DE  M ATERI AL ,  SE  RE AL IZ A R Á U NA PRUE BA 
DE  CO MPACTACIÓ N,  DE  M ANE RA ALE ATORI A Y  E N L AS PRI MER AS  C AP AS.  
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37.  QUEDA E STRICT AME NTE  P ROHIBID A LA  UT I L IZ ACIÓ N DE  EQUIPO S  DE  SO NID O  E N L A  OBR A Y  DENTRO  DE  L AS 
INSTAL AC IONE S DE  L A U NI S TMO.  

 
38 .  EL  CONC UR SANTE GANAD OR SE  H ACE  RE SPO NSABL E  SOL ID ARIO DEL  CO NTE NIDO DE  LO S PLANO S Y  EL  

CAT ÁLOGO,  Y  S I  NO E ST A DE  ACUER DO CO N AL GO D EBERÁ M ANI FE STARLO PO R ESCR ITO ANTE S DE  ACEP TAR 
EL  FALLO Y  F IRM AR E L  CO NTRATO,  Y  SE  CO MPROM E TE A QUE  B AJO NI NG Ú N MOTIVO H ARÁ U SO I NDEB IDO 
DE  LA  I NFOR M ACIÓ N PROP ORCIONADA POR L A U NI ST MO P ARA PRE SENT ACIÓ N DE  SU PROP UE STA.  

 
39 .  ES  RESPO NSABIL I DAD  DE  L OS  PART I CIP ANTES,  C U ALQUIER I NTERPRET ACIÓ N E RRÓNE A Q UE SE  H AG A DE  LA  

INFORM AC IÓ N PROPORCIO NAD A POR L A U NIVER SI D AD,  HECHO POR  EL  CU AL  DE BERÁ ASU MIR E N TÉRMI NOS 
DE  LAS BASE S DE  L IC ITAC I ÓN C U ALQUIE R RE SPO NSABIL ID AD Q UE SE  DE RIVE .  

 
40 .  EN LO S CASO S Q UE NO SE  TE NG AN TO DO S LO S ELEMENTO S P AR A DETERMINAR  EL  ALC ANCE DE  L OS  

CONCEPTO S DE  OBR A SE  T O MAR Á COMO  BASE  LO E STABL ECI DO E N EL  RE GL AM ENTO DE  CO N STRUC CIO NE S 
DEL  EST ADO DE  O AX ACA Y  LAS NORM AS TÉ CNI CAS CO MPLEM E NT ARI AS DEL  REGL AME NTO DE 
CONSTRU CCIO NE S P AR A EL  DI STRITO FEDER AL .  

 
41 .  SE  DEBE  CONSI DER AR,  QU E,  UNA VEZ AFI NADO EL  F ONDO DE  LA E XC AVACIÓ N EN LA S C IME NTACIO NE S,  SE 

DEBE RÁ HUME DECER Y  CO MPACTAR EL  T ERRE NO NATURAL  ANTES DE  COLOC AR  LA PL ANTILL A DE  CO NCRE TO 
O CAM A DE  ARE NA.   

 
42 .  SER Á DETERMI NANTE  LA  CORRECT A ASI MILACIÓ N DE  L A  I NF OR M ACIÓ N C ONTENID A E N LO S  PLANOS,  

CAT ÁLOGO  DE  CO N CEPTO S Y  ESPE CI FIC AC IONE S  P ARTICUL ARES  DE  OB SERVANC I A O BL IG ATORI A PAR A LA 
ELABOR ACIÓ N DE  L AS  PR OPUEST AS TÉC NI CA  Y  ECO NÓMI C A,  AS Í  MI SMO AQU ELLA  I NFORM ACIÓ N QUE SE  
GENERE  A P ARTIR  DE  L A ACL ARACIÓ N DE  L AS DU D AS  QUE DE NTRO DE  LO S PLAZO S E STABLE CIDO S NOS 
HAG AN LLEG AR  L OS  P ART ICIP ANTE S  EN  E ST E  PROC ESO DE  L IC IT AC IÓ N.  E N  NI NG Ú N MOME NTO  Y  B AJO  
NI NG U NA CIRC U NST ANCI A SE  ACEPTAR ÁN POR PARTE  DE  LO S L I C ITANT E S,  MO DI FIC AC IONE S A LO 
ESTABLECIDO  E N EL  C ATÁL OGO NI  A LO  EXPRÉ SA ME NTE I NDIC ADO  E N LO S  PL ANO S,  DE SP UES  DE  L A JU NTA  
DE  ACLAR ACIONE S .  

 
43 .  UNA VEZ TER MI NAD A L A  O BRA Y  PREV IO  A L A E NT REGA RECEP CIÓ N DE  L A  MISM A,  E S  OBL I GACIÓ N DEL 

CONTR ATI STA  HACER L IM PIEZA  DEL  ÁRE A DE  LOS TRAB AJO S.  EL  CO STO PO R EL  RET IRO DE  E SCO MB RO,  
BASUR A Y  M ATER IAL  NO ÚTIL  FUER A DE  L A OB RA E  I NST ITUCIÓ N CO RRER Á A CUE NT A Y  C AR GO DE  E L  
CONTR ATI STA.  

 
44 .  AL  TÉR MI NO DE  LO S  TRABAJO S,  LA  CO NTR A TI STA  DEBERÁ E NTREG ARLO S PL ANO S DE FI NIT IVO S  I MPRE SO S 

EN FORM AT O DE  6 0X9 0 C M Y  DE  M ANERA DI GIT AL  A  LA SU PERVIS IÓN.  PREVIO  A L A E NTREG A-RE CEPCIÓ N.  

 
45.  EL  PORCENT AJE  MÍ NIMO  D E  MANO DE  OBR A LOC AL  QUE LOS L I C IT A NTE S DEBE RÁN I NCORPOR AR E N OBR AS 

PÚBL IC AS O SERVI CIO S RELACIO NADO S A E JECU TARSE  EN PUEBLO S Y  C OMU NID ADES  I NDÍ GE NAS  Y  
AFROMEX IC ANAS,  O  ZONAS CO NSI DERAD AS CO N CIE RTO GR ADO DE  M AR GI NACIÓN,  NO SER Á MENOR  D EL  
50% DE  LO R EQ UERIDO,  D E  CO NFOR MI DAD CON LOS  ARTÍ CULO S 31  FR AC CIÓ N X  B I S  Y  51  FR ACCIÓ N X  B I S  
DE  LA  LEY  DE  OB RAS P ÚBL I CAS Y  SERVI CIO S REL ACIO NADO S DEL  EST ADO  DE  OAXAC A.  

 

 
 
ESTA RELACIÓN SE COMPLEMENTA CON MODIFICACIONES QUE DEBA HACER EL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS, 
CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESTA UNIVERSIDAD, POR ESCRITO O EN LAS MINUTAS DE JUNTA ACLARATORIA.  
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ANEXO 7.A.5 
 

ACTAS Y CIRCULARES DE JUNTAS ACLARATORIAS Y 
CONSTANCIA DE VISITA. 

 

(COPIAS) 
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ANEXO 7.A.6 
 
 

MANIFESTACIÓN DE NO ENCONTRARSE EN LOS SUPUESTOS DEL ARTÍCULO 32-D DEL CÓDIGO FISCAL DE 
LA FEDERACIÓN. ASIMISMO EL DOCUMENTO ACTUALIZADO Y EXPEDIDO POR EL SAT, EN EL QUE SE 

EMITA OPINIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES, CONFORME AL ARTÍCULO 
32-D DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN Y A LA REGLA 2.1.27 DE LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA 
FISCAL PARA EL 2022, ASÍ COMO OPINIÓN POSITIVA, EXPEDIDO POR EL INSTITUTO MEXICANO DEL 

SEGURO SOCIAL (IMSS) RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES EN MATERIA DE 
SEGURIDAD SOCIAL, CONFORME A LAS REGLAS PARA LA OBTENCIÓN DE LA OPINIÓN DE 

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL, APROBADAS 
MEDIANTE ACUERDO ACDO.SA1.HCT.101214/281.P.DIR DICTADO POR EL H. CONSEJO TÉCNICO DEL 

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN LOS 
DÍAS 27 DE FEBRERO DE 2015 Y 03 DE ABRIL DE 2015 Y CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL EMITIDA POR 
EL INFONAVIT, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 16 FRACCIÓN XIX DE LA LEY DEL FONDO NACIONAL 

DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL INFONAVIT, 
MEDIANTE RESOLUCIÓN RCA-5789-01/17, TOMADA EN SU SESIÓN ORDINARIA NÚMERO 790 DEL 25 DE 

ENERO DE 2017, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 28 DE JUNIO DE 2017. 
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ANEXO 7.A.7 
 

CAPACIDAD FINANCIERA DEL LICITANTE 
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ANEXO 7.A.7 

 
M.A. OSCAR CORTÉS OLIVARES 
VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN   
DE LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO 
P  R  E  S  E  N  T  E. 
 
El licitante, cuya razón social como contratista es: _______________________________________ 
Manifiesta su capacidad financiera para la ejecución de la obra arriba mencionada y anexa la siguiente 
documentación: 
 

1. Declaración anual de impuestos del ejercicio 2021 
2. Pagos provisionales de enero-junio del 2022 
3. Estados financieros del ejercicio 2022 

( )  
( )  
(  )  

4. Estados financieros de enero - junio 2022 ( )  
5. Comparativo de las razones financieras básicas por el ejercicio fiscal 2021 con las 

razones financieras por el ejercicio fiscal 2022 
6. Razones financieras de enero - junio de 2022 

( )  
 

 
Preferentemente auditados por contador público independiente con registro ante S.H.C.P., presentando la 
copia del registro y cédula profesional.  
 
En caso de haber optado conforme al artículo 32-A de C.F.F., estos deberán estar dictaminados. 
 
El licitante presenta estados financieros de enero a diciembre del 2022 y enero-junio 2022. Con un monto 
de activo y capital de $ 1´500,000.00 (Un Millón Quinientos Mil Pesos 00/100 M.N), firmado por Contador 
Público independiente a la empresa y por el representante legal del licitante, anexando al mismo, copia de 
la última declaración fiscal y copia de la cédula profesional del Contador Público independiente que firma 
dicho estado financiero. 

 
ATENTAMENTE 

 
 
 
 

“EL LICITANTE” 
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Comparativo de las razones financieras básicas 

 
Descripción 

 
Interpretación Fórmula Ejercicio fiscal 2020 Ejercicio fiscal 2022 

 
 

Liquidez 

Capacidad que tiene la empresa 
para cubrir sus obligaciones de 
corto plazo, es decir, aquellas 
con vencimiento menor a un 
año. 

 
Activo 

Circulante/Pasivo 
circulante 

  

 
Solvencia 

 
Grado de financiamiento 
externo que tiene la empresa. 

 
Pasivo total/Activo 

total 

  

 
 
 

Apalancamiento 

  
Nivel de deuda que tiene la 
empresa con respecto al valor 
de su patrimonio y el volumen 
de financiamiento externo. 
 

 
Pasivo total/Capital 

contable 

  

 
Capital de Trabajo 

 
Cantidad con la que cuenta la 
empresa para realizar sus 
operaciones normales, después 
de haber cubierto sus 
obligaciones a corto plazo 
 

 
Activo Circulante-
Pasivo circulante 

  

 
 

Rentabilidad 

 
Porcentaje de ganancia que 
obtiene la empresa sobre lo que 
invierte. 

 
 

Utilidad Neta/Capital 
Contable 

  

 
Descripción 

 
Interpretación Fórmula Periodo  

enero - junio de 2022 

 
 

Liquidez 

Capacidad que tiene la empresa para cubrir sus 
obligaciones de corto plazo, es decir, aquellas con 
vencimiento menor a un año. 

 
Activo 

Circulante/Pasivo 
circulante 

 

 
Solvencia 

 
Grado de financiamiento externo que tiene la 
empresa. 

 
Pasivo total/Activo 

total 

 

 
 
 

Apalancamiento 

  
Nivel de deuda que tiene la empresa con respecto 
al valor de su patrimonio y el volumen de 
financiamiento externo. 
 

 
Pasivo total/Capital 

contable 

 

 
Capital de Trabajo 

 
Cantidad con la que cuenta la empresa para realizar 
sus operaciones normales, después de haber 
cubierto sus obligaciones a corto plazo 
 

 
Activo Circulante-
Pasivo circulante 

 

 
 

Rentabilidad 

 
Porcentaje de ganancia que obtiene la empresa 
sobre lo que invierte. 

 
 

Utilidad Neta/Capital 
Contable 
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ANEXO 7.A.8 
 

MANIFESTACIÓN DE CONOCER EL SITIO DE LOS TRABAJOS Y 
DE HABER ASISTIDO O NO A LA JUNTA DE ACLARACIONES 
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ANEXO 7.A.8 

 
MANIFESTACIÓN DE HABER ASISTIDO O NO A LA JUNTA DE ACLARACIONES. 

 
 

LUGAR Y FECHA   
 
 

M.A. OSCAR CORTÉS OLIVARES 
VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN   
DE LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO 
P   R  E  S  E  N  T  E. 
 
 
POR MEDIO DE LA PRESENTE, MANIFIESTO SI ( O NO ) HABER ASISTIDO A LA JUNTA DE ACLARACIONES Y 
MANIFIESTO ESTAR DE ACUERDO CON TODAS LAS PARTICULARIDADES Y ACUERDOS QUE SE TOMARON, DE 
MANERA QUE LOS HE CONSIDERADO EN LA ELABORACIÓN DE MI PROPOSICIÓN, CORRESPONDIENTE A: 
 
 
LICITACIÓN No.__________________ 
 
 

OBRA     LOCALIDAD   MUNICIPIO 
 
______________________________ ___________________     ______________________ 
 
 
 
SIN MAS POR EL MOMENTO, QUEDO DE USTEDES A SU APRECIABLE CONSIDERACIÓN. 
 
 
 

A  T  E  N  T  A  M  E  N  T  E  
 
 

_____________________________ 
NOMBRE Y FIRMA DEL 

REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA 
 
 
 
 
 
 

NOTA: Este documento deberá presentarse en papel membretado de la empresa o persona física participante. 
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ANEXO 7.A.9 
 

MANIFESTACIÓN DE NO SUBCONTRATACIÓN 
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ANEXO 7.A.9 

 
MANIFESTACIÓN DE NO SUBCONTRATACIÓN 

 
 
 

LUGAR Y FECHA   
 
 
 
M.A. OSCAR CORTÉS OLIVARES 
VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN   
DE LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO 
PRESENTE: 
 
 
 
 

EL QUE SUBSCRIBE _________________________________________________, DE LA 
EMPRESA_____________________________ MANIFESTAMOS POR ESTE CONDUCTO QUE NO 
REALIZAREMOS SUBCONTRACIÓN DE NINGUNAS DE LAS PARTES DE NINGUNA DE LAS OBRAS, MOTIVO 
DE LA PRESENTE LICITACIÓN N°. ___________________________.  
 
 
 
 

 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL 

REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA 
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ANEXO 7.A.10 
 

MANIFESTACIÓN DE CONTRATOS EN VIGOR, CELEBRADOS 
CON LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA O CON PARTICULARES, 

INDICANDO MONTOS Y AVANCES 
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ANEXO  7.A.10 

 
MANIFESTACIÓN DE CONTRATOS EN VIGOR, CELEBRADOS CON LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA O CON 

PARTICULARES, INDICANDO MONTOS Y AVANCES 

 
 

LUGAR Y FECHA    
 

M.A. OSCAR CORTÉS OLIVARES 
VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN   
DE LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO 
P   R  E  S  E  N  T  E. 
 
 
POR MEDIO DE LA PRESENTE, DOY A CONOCER A USTED LA RELACIÓN DE LOS CONTRATOS QUE NUESTRA EMPRESA TIENE 
CELEBRADOS A LA FECHA CON LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, ASÍ COMO CON PARTICULARES: 
 

DEPENDENCIA O 
ENTIDAD 

TELÉFONO OBRA Y 
UBICACIÓN 

MONTO 
CONTRATADO 

MONTO  
EJERCIDO 

MONTO POR 
EJERCER 

AVANCE 
FÍSICO 

__________________ _____________ ______________ ______________ ____________ __________ _________ 

__________________ _____________ ______________ ______________ ____________ __________ _________ 

__________________ _____________ ______________ ______________ ____________ __________ _________ 

__________________ _____________ ______________ ______________ ____________ __________ _________ 

T O T A L E S        

 
 
NOTA: EN CASO DE NO TENER CONTRATOS CELEBRADOS CON LA A.P. ASÍ LO DEBERÁ SEÑALAR Y SE DEBERÁ ANEXAR 
CUALQUIER OTRO DOCUMENTO QUE ACREDITE LA EXPERIENCIA O CAPACIDAD TÉCNICA REQUERIDA. 
 
SIN MAS POR EL MOMENTO QUEDO DE USTEDES A SU APRECIABLE CONSIDERACIÓN. 
 

 
 

A  T  E  N  T  A  M  E  N  T  E  
 
 
 

_____________________________ 
NOMBRE Y FIRMA 

REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA 
 

NOTA: Esta carta deberá presentarse en Hoja membretada de la Empresa o Persona Física participante. 
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ANEXO 7.A.10.1 
 

CURRICULUM DE LA EMPRESA. 
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ANEXO 7.A.10.2 
 

COPIAS DE LAS CARÁTULAS DE LOS CONTRATOS Y DE LAS 
ACTAS DE ENTREGA- RECEPCIÓN DE LOS CONTRATOS QUE HA 

CELEBRADO. 
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ANEXO 7.A.10.3 
 

CURRICULUM DEL PERSONAL TÉCNICO. 
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ANEXO 7.A.10.3.1 
 

IDENTIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL 
LICITANTE  
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ANEXO 7.A.10.3.1 

  
IDENTIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL LICITANTE  

 

 
N o .  D E  

L A  O B R A  

 
N O M B R E  

D E  L A  
O B R A  

 
D E S C R I P C I Ó N  D E  

L A  O B R A  
C L I E N T E  

D I R E C C I Ó N  
T E L É F O N O  

L U G A R  

M O N T O  D E L  
C O N T R A T O  E N  

M I L E S  D E  
P E S O S  

 
I M P O R T E  
E J E R C I D O  

 
I M P O R T E  

P O R  
E J E R C E R  

 
A V A N C E  
F Í S I C O  

%  

F E C H A S  F E C H A  D E  
F I N I Q U I T O  D E  

O B R A  I N I C I O  T E R M I N O  

            

 
NOTA: ANEXAR COPIA DE LOS CONTRATOS Y/O ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE L AS OBRAS EN 
DONDE SE HAYAN REA LIZADO T RABAJ OS SIMILAR  
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ANEXO 7.A.10.3.2 
 

COPIA SIMPLE DE LA LICENCIA VIGENTE DEL DIRECTOR 
RESPONSABLE DE OBRA DEL ESTADO DE OAXACA DRO Y 

COPIA DE LA CÉDULA PROFESIONAL DEL MISMO. 
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ANEXO 7.A.11 

 
MANIFESTACIÓN DE NO ENCONTRARSE EN LOS SUPUESTOS 

DEL ART. 32 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS 
RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA. 
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ANEXO 7.A.11 

 
MANIFESTACIÓN DE NO ENCONTRARSE EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS DEL ART. 32 DE LA L.O.P.S.R.E.O. 

 
 

LUGAR Y FECHA   
 
 
 
 
M.A. OSCAR CORTÉS OLIVARES 
VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN   
DE LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO 
PRESENTE: 
 
 
 
 
 
 

POR ESTE CONDUCTO, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFIESTO CONOCER LA LEY DE 
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA Y DE NO ENCONTRARME 
DENTRO DE NINGUNO DE LOS SUPUESTOS DEL ART. 32 DE LA PRESENTE LEY.  
 
 
 
 

 
 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 
 
 

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL 
REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA 
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ANEXO 7.A.12 
MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER LOS PROYECTOS 

ARQUITECTÓNICOS Y DE INGENIERÍA 
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ANEXO 7.A.12 

 
MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER LOS PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS Y DE INGENIERÍA 

 
 
M.A. OSCAR CORTÉS OLIVARES 
VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN   
DE LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO 
PRESENTE: 
 
 

Por medio del presente declaro bajo protesta de decir verdad que conozco todos y cada uno de los planos, 
catálogos, especificaciones generales y particulares de los proyectos de arquitectura e ingeniería que esta 
Universidad hubiere proporcionado, para la ejecución de los trabajos referentes a 
_________________________________. 
 
Así mismo, declaro conocer la Ley de Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas, su 
reglamento vigente, la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y demás, leyes 
y reglamentos aplicables y estar conforme a sus términos. Así mismo entrego copia firmada de las 
especificaciones de construcción referentes a la construcción de la presente obra.  
 
 

 
A T E N T A M E N T E 

 
 
 
 

REPRESENTANTE LEGAL  
 
 
 
 
 
NOTA: El contenido de este anexo no deberá sufrir alteración alguna y se transcribirá en papel 
membretado del licitante. 
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ANEXO 7.A.13 
 
 

MANIFESTACIÓN POR ESCRITO DE CONOCER QUE LA 
UNISTMO NO LE PROPORCIONARÁ MATERIALES Y EQUIPO 

PARA LA REALIZACIÓN DE LA OBRA. 
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ANEXO 7.A.13 

 
 

 
M.A. OSCAR CORTÉS OLIVARES 
VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN   
DE LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO 
PRESENTE: 
 
 
 
Con relación a la LICITACIÓN PUBLICA ESTATAL No. __________________________, relativo a: 
_______________________________________________, Ubicado en: ________________ 
______________________________________________________________. 
 
Declaramos CONOCER que la UNIVERSIDAD DEL ISTMO, no hará entrega de materiales y equipo para la 
realización de la Obra. 
 
 
 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 
 

REPRESENTANTE LEGAL  
 
 
 
 
 
 
NOTA: El contenido de este anexo no deberá sufrir alteración alguna y se transcribirá en papel 
membretado del licitante. 
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ANEXO 7.A.14 
 
 

CONSTANCIA DE LIBERACIÓN POR PARTE DE LA UNIVERSIDAD 
DEL ISTMO O MANIFESTACIÓN DE NO ENCONTRARSE 

OBLIGADO A PRESENTARLO. 
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ANEXO 7.A.14 

 
 

 
M.A. OSCAR CORTÉS OLIVARES 
VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN   
DE LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO 
PRESENTE: 
 
 
 
Con relación a la LICITACIÓN PUBLICA ESTATAL No. __________________________, relativo a: 
_______________________________________________, Ubicado en: ________________ 
______________________________________________________________. 
 
Declaramos CONOCER a la UNIVERSIDAD DEL ISTMO, que no nos encontramos obligados a presentar la 
constancia de liberación por parte de la Universidad del Istmo. 
 
 
 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 
 

REPRESENTANTE LEGAL  
 
 
 
 
 
 
NOTA: El contenido de este anexo no deberá sufrir alteración alguna y se transcribirá en papel 
membretado del licitante. 
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ANEXO 7.A.15 
 

DATOS BÁSICOS DE COSTOS DE MATERIALES 
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ANEXO 7.A.15 
 

LISTADO DE DATOS BÁSICOS DE COSTOS DE LOS MATERIALES 
 
LISTADO DE COSTOS DE LOS MATERIALES SIN I.V.A., PUESTOS EN EL SITIO DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. 
 
LICITACIÓN No.                      FECHA ______________________ 

E J E M P L O 
 

MATERIALES 
 

UNIDAD COSTO UNITARIO  
(SIN I.V.A.) 

ARENA O POLVO DE PIEDRA M3 $ ________________ 

GRAVA 3/4” TAMAÑO MÁXIMO M3 $ ________________ 

CEMENTO GRIS TON. $ ________________ 

MADERA DE PINO P/CIMBRA PT. $ ________________ 

TRIPLAY DE PINO DE 19 MM. M2 $ ________________ 

ACERO DE REFUERZO KG. $ ________________ 

ALAMBRÓN KG. $ ________________ 

TABIQUE 7x14x28 CM. MILL. $ ________________ 

PINTURA VINÍLICA LT. $ ________________ 

TABLERO DE CONTROL Q08 PZA. $ ________________ 

TUBO FO. GALV. C-40 2” DIAM. ML $ ________________ 

SE DEBERÁN INCLUIR TODOS LOS MATERIALES QUE SE REQUIERAN PARA REALIZAR EL TRABAJO. 
 
 

A  T  E  N  T  A  M  E  N  T  E 
 
 
 

NOMBRE Y FIRMA DEL 
REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA 

 
NOTA: Este documento deberá presentarse en papel membretado de la empresa o persona física participante. 
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ANEXO 7.A.16 
 

DATOS BÁSICOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO 
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ANEXO  7.A.16 

 
LISTADO DE DATOS BÁSICOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO 

 
 
 
 

LISTADO DE DATOS BÁSICOS DE COSTO HORARIO DEL USO DE LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO. 
 
 
LICITACIÓN No.                                   FECHA ______________________ 
 
 

E J E M P L O 
 
 

MAQUINARIA O EQUIPO 

 

COSTO HORARIO 

REVOLVEDORA DE UN SACO $ ________________ 

VIBRADOR DE ½ HP. $ ________________ 

MALACATE TIPO ....... $ ________________ 

CAMIÓN DE VOLTEO CAP. 6 M3 $ ___________________ 

SE DEBERÁ ENLISTAR TODA LA MAQUINARIA Y EQUIPO QUE SE UTILIZARÁ EN LA OBRA. 
 

 
A  T  E  N  T  A  M  E  N  T  E  

 
_____________________________ 

NOMBRE Y FIRMA DEL 
REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA 

 
NOTA: Este documento deberá presentarse en papel membretado de la empresa o persona física participante. 
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ANEXO 7.A.17 
 

DATOS BÁSICOS DE COSTOS DE LA MANO DE OBRA (RELACIÓN 
DE SALARIOS BASE Y SALARIOS REALES)  
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ANEXO 7.A.17 

 
LISTADO DE DATOS BÁSICOS DE MANO DE OBRA 

 
LISTADO DE DATOS BÁSICOS DEL COSTO DE LA MANO DE OBRA (DEBE APARECER EL FACTOR DE INTEGRACIÓN). 
 
 
LICITACIÓN No.                           FECHA ______________________ 
 
OBRA:___________________________________________________________________________ 
 

E J E M P L O 
 

CATEGORÍA 
 

UNIDAD SALARIO BASE FACTOR SALARIO REAL 

PEÓN JOR. $ ___________  $ ____________ 

AYUDANTE JOR. $ ___________  $ ____________ 

ALBAÑIL JOR. $ ___________  $ ____________ 

FIERRERO JOR. $ ___________  $ ____________ 

ELECTRICISTA JOR. $ ___________  $ ____________ 

ETC....     

 
SE DEBERÁN ENLISTAR TODAS LAS CATEGORÍAS CON SUS RESPECTIVOS SALARIOS DEL DISTINTO PERSONAL OBRERO QUE 
INTERVENDRÁ EN LA OBRA. 
 

 
A  T  E  N  T  A  M  E  N  T  E  

 
 

NOMBRE Y FIRMA DEL 
REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA 

 
NOTA: Este documento deberá presentarse en papel membretado de la empresa o persona física participante. 
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 ANEXO 7.A.18  
 

RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO QUE INTERVENDRÁ EN 
LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, INDICANDO SI SON DE SU 

PROPIEDAD O RENTADOS, SU UBICACIÓN FÍSICA O VIDA ÚTIL, 
PRESENTANDO FACTURA ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA DE 

LAS MISMAS.  
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ANEXO 7.A.18 

 
RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO QUE INTERVENDRÁ EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 

 
LUGAR Y FECHA   

 
M.A. OSCAR CORTÉS OLIVARES 
VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN   
DE LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO 
P R E S E N T E . 
 
 
POR MEDIO DEL PRESENTE, DOY A CONOCER LA RELACIÓN DE TODA LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO QUE SE UTILIZARÁ DURANTE 
LA EJECUCIÓN DE LA OBRA Y QUE A CONTINUACIÓN SE DESCRIBE: 
 
LICITACIÓN No.                                             FECHA ______________________ 
 
OBRA:___________________________________________________________________________ 
 

E J E M P L O 
 
 

DESCRIPCIÓN CANTI-
DAD. 

VIDA 
ÚTIL 

DISPONIBILIDAD UBICACIÓN 

   PROPIA RENTADA  

COMPACTADOR 
NEUMÁTICO 

 

  

AÑOS 

 

PROPIA 

 

RENTADA 

 

REVOLVEDORA 
HOOPER 

 

  

AÑOS 

 

PROPIA 

 

RENTADA 

 

VIBRADOR HOOPER 

 

  

AÑOS 

 

PROPIA 

 

RENTADA 

 

OTRO(S).... 

 

     

 
SIN MAS POR EL MOMENTO, QUEDO DE USTEDES A SU APRECIABLE CONSIDERACIÓN. 
 

 
 

A  T  E  N  T  A  M  E  N  T  E  
 

NOMBRE Y FIRMA DEL 
REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA 

 
NOTA: Este documento deberá presentarse en papel membretado de la empresa o persona física participante. 
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ANEXO 7.A.19 
 

PROGRAMAS CALENDARIZADOS 
POR PARTIDAS. 
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ANEXO 7.A.19.1 
 

PROGRAMAS CALENDARIZADOS DE EJECUCIÓN DE LOS 
TRABAJOS POR CONCEPTOS. 
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ANEXO 7.A.19.2 
 

PROGRAMAS CALENDARIZADOS DE 
ADQUISICIONES DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN 

PERMANENTE 
POR PARTIDAS. 
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ANEXO 7.A.19.3 
 

PROGRAMAS CALENDARIZADOS DE 
UTILIZACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN 

POR PARTIDAS. 
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ANEXO 7.A.19.4 
 

PROGRAMAS CALENDARIZADOS DE 
PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO, OBRERO Y DE SERVICIOS 

POR PARTIDAS. 
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ANEXO 7.A.19.5 
 

PROGRAMAS CALENDARIZADOS DEL 
PERSONAL DE DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DE 

LOS TRABAJOS POR PARTIDAS. 
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PROGRAMA CALENDARIZADO POR PARTIDAS 
 

  
ANEXO 7.A.19 

 
L IC ITAC IÓ N No.                                                                                                          OBR A:                                 
ESTADO: _ __ _ __ _ __ _ _ __ _ _ __ _ __ _ _ __ _ __ _ __  FE CH A DE  I NIC IO: __ _ __ _ __ _ __ _ _ __ _ __ _ _ __ FECH A D E  TERM INACIÓ N: _ __ _ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ _ __  
 

 

No .  

 

P  A  R  T  I  D  A S  

 

 

M    E     S     E     S      ( N O M B R  E  )  

   SEMANAS  

1    2   3    4  

 

5    6    7    8  

 

9   1 0   11   12  

 

13   14   15  16  

 

17  1 8  1 9  2 0  

 

21  2 2  2 3  2 4  

 

25  2 6  2 7  2 8  

 

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

         

 
EMPRESA: _ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ _ __ _ __ _ __     REPRE SE NTANTE:  _ __ _ _ __ _ __ _ _ __ _ _ _ _ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ _ __ _ _             F IR M A: _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ _ __ _ _ _ _  
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PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS POR CONCEPTOS.  

 
  

ANEXO 7.A.19.1  
 

L IC ITACIÓ N No.                                                                                                          OBR A:                                 
ESTA DO: _ __ _ __ _ __ _ _ __ _ _ __ _ __ _ _ __ _ __ _ __  FE CH A DE  I NIC IO: __ _ __ _ __ _ __ _ _ __ _ __ _ _ __ FECH A DE  TERM INACIÓ N: _ __ _ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ _ __  
 

 

No .  

 

P  A  R  T  I  D  A S  

 

 

M    E     S     E     S      ( N O M B R  E  )  

   SEMANAS  

1    2   3    4  

 

5    6    7    8  

 

9   1 0   11   12  

 

13   14   15  16  

 

17  1 8  1 9  2 0  

 

21  2 2  2 3  2 4  

 

25  2 6  2 7  2 8  

 

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

         

 
EMPRESA: _ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ _ __ _ __ _ __     REPRE SE NTANTE:  _ __ _ _ __ _ __ _ _ __ _ __ _ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ _ __ _ _             F IR M A: _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ _ __ _ __ _  
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PROGRAMA CALENDARIZADO DE ADQUISICIONES DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE  

 
  

ANEXO  7.A.19.2 
 

L IC ITACIÓ N No.                                                                                            OBR A:             
 
ESTADO: _ __ _ __ _ __ _ _ _ _ _ _ __ _ __ _ _ __ _ __ _ __  FE CH A DE  I NIC IO : __ _ __ _ __ _ __ _ _ __ _ __ _ _ __ FECH A DE  TERM INACIÓ N: _ __ _ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ _ __  
 

 

No .  

 

P  A  R  T  I  D  A S  

  M    E     S     E     S      ( N O M B R  E  )  

   SEMANAS  

1    2   3    4  

 

5    6    7    8  

 

9   1 0   11   12  

 

13   14   15  16  

 

17  1 8  1 9  2 0  

 

21  2 2  2 3  2 4  

 

25  2 6  2 7  2 8  

 

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

         

 
EMPRESA: _ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ _ __ _ __ _ __     REPRE SE NT ANT E:  _ __ _ _ __ _ __ _ _ __ _ _ _ _ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ _ __ _ _             F IR M A: _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ _ __ _ __ _  
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PROGRAMA CALENDARIZADO DE UTI LIZACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN POR PARTIDAS  

 
  

 
ANEXO  7.A.19.3 

 
L IC ITACIÓ N No.                                                                                          OBR A:                                                                                                  
ESTADO: _ __ _ __ _ __ _ _ __ _ _ __ _ __ _ _ __ _ __ _ __  FE CH A DE  I NIC IO: __ _ __ _ __ _ __ _ _ __ _ __ _ _ __ FEC H A DE  T ERM INACIÓ N: _ __ _ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ _ __  
 

 

No .  

 

P  A  R  T  I  D  A S  

  M    E     S     E     S      ( N O M B R  E  )  

   SEMANAS  

1    2   3    4  

 

5    6    7    8  

 

9   1 0   11   12  

 

13   14   15  16  

 

17  1 8  1 9  2 0  

 

21  2 2  2 3  2 4  

 

25  2 6  2 7  2 8  

 

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

         

 
EMPRESA: _ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ _ __ _ __ _ __     REPRE SE N TANTE:  _ __ _ _ __ _ __ _ _ __ _ __ _ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ _ __ _ _             F IR M A: _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ _ __ _ __ _  
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PROGRAMA CALENDARIZADO DEL PERSONAL DE TÉCNICO ADMINISTRATIVO, OBRERO Y DE SERVICIOS POR PARTIDA 

 
  

ANEXO  7.A.19.4 
 

L IC ITACIÓ N No.                                                                                                        OBR A:                 
  
ESTADO: _ __ _ __ _ __ _ _ __ _ _ __ _ __ _ _ __ _ __ _ __  FE CH A DE  I NI C IO: __ _ __ _ __ _ __ _ _ __ _ __ _ _ __ FECH A DE  TERM INACIÓ N: _ __ _ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ _ __  
 

 

No .  

 

P  A  R  T  I  D  A S  

 

 

M    E     S     E     S      ( N O M B R  E  )  

   SEMANAS  

1    2   3    4  

 

5    6    7    8  

 

9   1 0   11   12  

 

13   14   15  16  

 

17  1 8  1 9  2 0  

 

21  2 2  2 3  2 4  

 

25  2 6  2 7  2 8  

 

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

         

 
EMPRESA: _ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ _ __ _ __ _ __     REPRE SE NTANTE:  _ __ _ _ __ _ __ _ _ __ _ __ _ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ _ __ _ _              
 
F IR MA:_ _ __ _ _ __ _ __ _ __ _ _ __ _ __ _  
 



78 

 

 

PROGRAMA CALENDARIZADO DEL PERSONAL DE DIRECCIÓN, ADMINISTR ACION Y DE SUPERVICION DE LOS TRABAJOS POR PARTIDAS  
 

  
ANEXO  7.A.19.5 

 
L IC ITACIÓ N No.                                                                                                          OB RA:         
  
ESTADO: _ __ _ __ _ __ _ _ __ _ _ __ _ __ _ _ __ _ __ _ __  FE CH A D E  I NIC IO: __ _ __ _ __ _ __ _ _ __ _ __ _ _ __ FECH A DE  TERM INACIÓ N: _ __ _ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ _ __  
 

 

No .  

 

P  A  R  T  I  D  A S  

 

 

M    E     S     E     S      ( N O  M B R  E  )  

   SEMANAS  

1    2   3    4  

 

5    6    7    8  

 

9   1 0   11   12  

 

13   14   15  16  

 

17  1 8  1 9  2 0  

 

21  2 2  2 3  2 4  

 

25  2 6  2 7  2 8  

 

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

         

 
EMPRESA: _ _ __ _ __ _ _ _ _ __ _ __ _ __ _ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ _ __ _ __ _ __     REPR E SE NTA NTE:  _ __ _ _ __ _ __ _ _ __ _ __ _ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ _ _ _ _ _              
 
F IR MA:_ _ __ _ _ __ _ __ _ __ _ _ __ _ __ _  
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ANEXO 7.A.20 
 

PLANOS DEBIDAMENTE SELLADOS Y FIRMADOS. 



80 

 

 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 7.A.21 
 

MANIFESTACIÓN BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE NO 
ENCONTRARSE INHABILITADA LA EMPRESA O PERSONA 

FÍSICA EN EL ÁMBITO ESTATAL POR LA SECRETARÍA DE LA 
CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL Y EN 

LO FEDERAL, ANTE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA. 
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ANEXO 7.A.21 

 
MANIFESTACIÓN BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE NO ENCONTRARSE INHABILITADA LA EMPRESA O 

PERSONA FÍSICA EN EL ÁMBITO ESTATAL POR LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA 
GUBERNAMENTAL Y EN LO FEDERAL, ANTE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA. 

 
LUGAR Y FECHA   

 
 
 
M.A. OSCAR CORTÉS OLIVARES 
VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN   
DE LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO 
PRESENTE: 
 
 
 
 

EL QUE SUBSCRIBE _________________________________________________, DE LA 
(EMPRESA O PERSONA FÍSICA) _____________________________ MANIFESTAMOS BAJO PROTESTA 
DE DECIR VERDAD DE NO ENCONTRARNOS INHABILITADOS, EN EL ÁMBITO ESTATAL, POR LA 
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBRNAMENTAL Y EN LO FEDERAL, ANTE LA 
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA 
 
 
 
 

 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL 

REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA 
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ANEXO 7.A.22 
 

MANIFESTACIÓN BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE NO 
UBICARSE EN LA PRESUNCIÓN ESTABLECIDA EN EL 

ARTÍCULO 69-B DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. 
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ANEXO 7.A.22 

 
MANIFESTACIÓN BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE NO UBICARSE EN LA PRESUNCIÓN ESTABLECIDA EN EL 

ARTÍCULO 69-B DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. 
 

LUGAR Y FECHA   
 
 
 
M.A. OSCAR CORTÉS OLIVARES 
VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN   
DE LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO 
PRESENTE: 
 
 
 
 

EL QUE SUBSCRIBE _________________________________________________, DE LA 
EMPRESA_____________________________ MANIFESTAMOS BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE 
NO UBICARNOS EN LA PRESUNCIÓN ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 69-B DEL CÓDIGO FISCAL DE LA 
FEDERACIÓN. 
 
 
 

 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL 

REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA 
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ANEXO 7.B.1 
 

CARTA DE COMPROMISO DE LA PROPOSICIÓN 
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ANEXO 7.B.1 

 
MODELO DE CARTA COMPROMISO Y DECLARACIONES 

 
(ESTE MODELO DEBERÁ ELABORARSE EN 

PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE) 
 

LUGAR Y FECHA   
 

M.A. OSCAR CORTÉS OLIVARES 
VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN   
DE LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO  
P R E S E N T E 
 
 
Hago referencia a la convocatoria de fecha _____________________ de ____, emitida por la UNIVERSIDAD DEL 
ISTMO, relativa a la LICITACIÓN No. ------------------- referente a la construcción escolar ahí especificada. Sobre el 
particular el suscrito ________________________________________________________ 
________________________________ en mi calidad de _________________________________________, 
manifiesto a usted lo siguiente: 
 
1.- Declaro BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD que nuestra empresa no se encuentra dentro de ninguno de los 

supuestos comprendidos en el Artículo 32 de la Ley Obras Públicas y servicios relacionados del Estado de 
Oaxaca. 

 
2.- La empresa que represento, propone realizar los trabajos a los que se refiere esta Licitación, de acuerdo 

con el proyecto y especificaciones que me fueron proporcionados, y con los precios unitarios cuyos montos 
aparecen en la relación que forma parte de los anexos de esta proposición 

 
3.- Declaro que hemos leído, analizado y considerado al detalle las Bases de Licitación, las normas y 

especificaciones de construcción generales o particulares correspondientes, el juego de planos que nos fue 
proporcionado por la UNIVERSIDAD DEL ISTMO, así como las especificaciones complementarias. 

 
4.- Que hemos visitado y examinado con detenimiento el sitio de las obras para observar las peculiaridades del 

terreno, y prever las posibles contingencias que llegaren a presentarse en el desarrollo de la obra. 
 
5.- Que también hemos leído detalladamente el modelo del contrato de obra que nos fue proporcionado, del 

que manifestamos estar de acuerdo con su contenido y que se ha tomado en consideración al formular el 
programa de ejecución y los precios unitarios que proponemos. 

 
6.- Que hemos formulado cuidadosamente todos y cada uno de los precios unitarios que nos solicitaron, 

tomando en consideración circunstancias tales como tipo de terreno, lluvias, accesibilidad de la obra y 
otros factores que pudieran influir sobre ellos. Dichos precios se expresan en moneda nacional e incluyen 
todos los cargos directos, indirectos, financiamiento y utilidad 

 
7.- Que si en la Licitación resultamos favorecidos con el fallo nos comprometemos a formalizar y firmar el 

contrato respectivo en la fecha fijada en las Bases de Licitación.  
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8.- Que nuestro representante técnico, será el señor __________________________________ con cédula 
profesional No_________________ expedida por la Dirección General de Profesiones de la SEP. 

 
9.- Con base en lo anterior, se integra esta proposición con los documentos descritos en las Bases de 

Licitación, que se encuentran dentro de los dos sobres cerrados de manera inviolable, que se entregan a 
la UNIVERSIDAD DEL ISTMO 

 
10.- Que se conoce la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, el Reglamento de 

Construcción y Seguridad Estructural para el Estado de Oaxaca, así como las disposiciones administrativas 
expedidas en la materia, en todo lo que no se oponga a la Ley, aceptándose en lo conducente a la Licitación 
correspondiente y demás actos que de ella se deriven. 

 
11.- Nuestra proposición se presenta con un importe total de $____________________ (....con letra....) (CON 

I.V.A.), cuyo desglose y resumen aparecen en el “Catálogo de Conceptos” del anexo 7.B.2, siendo el plazo 
de ejecución de ________ días naturales contados a partir del aviso de iniciación de los trabajos que la 
UNIVERSIDAD DEL ISTMO dé por escrito al Contratista.  

 
12.- En caso de que el Director General de la empresa no entregue personalmente las proposiciones, lo hará un 

apoderado nuestro, quién exhibirá una carta poder simple en papel membretado firmada por el 
representante legal, y con identificación original vigente y copia que lo acredite como tal. La persona que 
asista a los actos de aperturas en nuestra representación, se identificará debidamente. 

 
13.- Quedamos entendidos de que la entidad verificará que las proposiciones recibidas en el acto de apertura, 

incluyan la información, documentos y requisitos solicitados en las bases de la licitación procediendo a 
desechar la propuesta cuando se advierte la falta de alguno de ellos o que algún rubro en lo individual este 
incompleto. 

 
14 Así mismo, comunico a usted que en caso de otorgarse el Contrato a mi representada, el que suscribe está 

facultado para signarlo como lo consta el instrumento notarial No.__________ de fecha 
____________________________, otorgado ante Notario Público No.___________ de 
______________________Lic. ______________________________. 

 
 

ATENTAMENTE 
 
 

______________________________________________ 
NOMBRE DE LA EMPRESA 

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 
 

NOTA: Este documento deberá presentarse en papel membretado de la empresa o persona física participante. 
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ANEXO 7.B.2 
 

CATALOGO DE CONCEPTOS POR UNIDADES DE MEDICIÓN 
CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS 

PROPUESTOS, IMPORTES PARCIALES Y EL TOTAL DE LA 
PROPOSICIÓN (EN LOS CATÁLOGOS DE CONCEPTOS 
ÚNICAMENTE EL VALOR DE PRECIOS UNITARIOS SE 

EXPRESARÁ CON LETRA). 
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ANEXO 7.B.3 
 

ANÁLISIS DEL FACTOR DE SALARIO REAL  
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ANEXO 7.B.3.  
ANÁLISIS E INTEGRACIÓN DEL FACTOR DE SALARIO REAL  

 
  
 D ÍAS  REAL MENTE PAG ADO S E N EL  PER IODO ANU AL  

          D ÍAS C AL ENDAR IO  
 

365. 00  
 

           AGUINALDO    15 .00  Art .  87 L FT  

           PRIMA VACACIONAL  1 .50  Art .  8 0 LFT  

Tp                      TO T AL  DE  D Í AS RE ALME NTE PAGADO S EN U N PERIO DO ANU AL  381. 50   

    
 DÍAS REALMENTE LABORADOS EN EL PERIODO ANUAL    

            SÉPTIMO DÍA  52 .0 0  Art .  69 LFT  
           VACACIONES  6 .00  Art .  7 6 LFT  

           FESTI VOS OFICIALE S  7 .00  Art .  74 LFT  

           DÍAS NO L ABORABLES POR COSTUMBRE  4 .00   

           D ÍAS PERDIDOS POR CL IMA  5 .00   

                     TOTAL DE DÍAS NO LABORADOS AL  AÑO  74.0 0   

    

TI  TOTAL DE  DÍAS REALMENTE LABOR ADOS AL AÑO  291. 00   

    

Tp/TI  DÍAS PAGADOS /  DÍAS LABORADOS  1 .31 099 7   

FSBC  FACTOR DE  SALARIO BASE DE COTIZACIÓN para calcu lo de IMSS  1 .04 520 5   

 
A B C D E F G 

CATEGORÍA  
Salar io  
nomina l  (Sn )  

Salar i o  Bas e de 
cot ización  

Tp /TI   Ps   Fs r  =  P s  (T p/T I )  
+  (T p/T I )  

Salar io  Real  Sr  
= Sn * Fsr  

       
  B C D  E  F = E(D)+(D)  G = F x B  

LICITACIÓN No. __________ Fecha:____________  
Obra: ______________________                                                    Inicio:_____________ 
                                                                                                   Durac ión:________  

DATOS BÁSICOS PARA EL ANÁLISIS E INTEGRACIÓN DEL FACTOR DE SALARIO REAL  
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ANÁLISIS E INTEGRACIÓN DEL FACTOR DE SALARIO REAL  
ANEXO 7.B.3.  

 
 
 
 

 
 

     

A R T .  1 0 6  
L S S .  
F R A C C I Ó N  
I I  

A R T .  1 0 6  
L S S .  
F R A C C I Ó N  
I  A R T .  2 5  L S S  

A R T .  1 0 7  L S S  
F R A C C I O N  I  Y  
I I  

A R T .  7 3  
Y  7 4  L S S  

A R T .  2 1 1  Y  
2 1 2  L S S  

A R T .  1 4 7  
L S S  

A R T .  1 6 8  
L S S  
F R A C C I Ó N  
I I   A R T .  1 6 0  R L O P  

1  2  3  4  6   7  8  9  1 0  1 1  1 2  1 3  1 4    
    F S B C  S B C                        
C A T E G O R Í A  S A L A

R I O  
N O M
I N A L   
( S n )  

F A C T O R  
S A L A R I O  
B A S E  D E  
C O T I Z A C I Ó N  
( F S B C )  

S A L A R I O  
B A S E  D E  
C O T I Z A C I Ó
N  ( S B C )  

E X C E D E N T E  
D E  T R E S  
S A L A R I O S  
M Í N I M O S           
( D - 3 S M D F )  

C U O T A  
V A R I A B L E  

C U O T A  
F I J A  

P R E S T A C I O N E
S  E N  E S P E C I E  
P E N S I O N A D O S  

P R E S T A C I O N E S  
E N  D I N E R O  

R I E S G O S  
D E  
T R A B A J O  

G U A R D E R Í A S  I N V A L I D E
Z  Y  V I D A  

C E S A N T Í A  
E N  E D A D  
A V A N Z A D A  

S U M A  
P R E S T A C I O
N E S  

P s  
= O B L I G A C I O N E
S  O B R E R O -
P A T R O N A L E S  

          1 . 1 0 %  2 0 . 4 0 %  1 . 0 5 0 0 %  0 . 7 0 0 0 %  
7 . 5 8 8 7 5
%  1 . 0 0 %  1 . 7 5 0 0 %  3 . 1 5 0 0 %      

          N o  a p l i c a  2 0 . 4 0 %  1 . 4 2 5 %  0 . 9 5 0 0 %  
7 . 5 8 8 7 5
%  1 . 0 0 %  2 . 3 7 5 0 %  4 . 2 7 5 0 %      

               

      B X C  D - 3 S M D F  E  x  F  G x S M D F  H  x  D  I  x  D  J  x  D  K  x  D  M  x  D  N  x  D  
S U M A (  F : O  
)  P  /  D  

 
 
N O T A :  E l  f a c t o r  d e  S a la r io  R e a l  d e b e r á  in c lu i r  la s  p r e s t a c i o n e s  d e r iv a d a s  d e  la  Le y  F e d e r a l  d e l  t r a b a j o ,   d e  la  Le y  d e l  S e g u r o  S o c ia l  o  d e  lo s  C o n t r a t o s  c o le c t iv o s  d e  t r a b a j o  e n  v ig o r .  

Lic i tac ión No.   __________:                                                                                                                                       Fecha de concurso:_____________  
Obra:  ______________________                                                                                                                                            In ic io :_____________ 
                                                                                                                                                                                           Durac ión:________ 
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INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL  ANEXO 7.B.3  PARA EL CÁLCULO DEL FSR 
 

1.  Indicar  los nombres de todas las categor ías de la mano de obra  que interv ienen 

di rectamente en la e jecución de los t rabajos  

2.  Indicar  e l  salar io  nominal  de cada una de las cate gor ías de la mano de obra que 

interv ienen di rectamente en la e jecución de los t rabajos  

3 .  Indicar  e l  factor  de empresa que resu l ta de div idi r  los días  pagados durante un per iodo 

anual  (Tp) ,  ent re los días laborados durante el  mismo per iodo anual  (T I )  

4 .  Indicar  e l  Factor  de Salar io Integrado que resu l ta de div idi r  los días pagados durante un 

per iodo anual  (Tp) ,  ent re los días calendar ios de un per iodo anual .  

5 .  Indicar  la mult ip l icación resu l tante entre e l  sa lar io nominal  y factor  de salar io base de 

cot izac ión 

6.  Indicar  la cant idad resu l tante del  excedente de t res salar ios mín imos que se tenga y e l  

salar io base de cot ización.  

7 .  Indicar  la cant idad resu l tante de mult ip l icar  e l  porcentaje del  excedente,  que indica la Ley 

del  Seguro Soc ial  para el  año ___,  po r  e l  dato de l  punto anter ior .  

8 .  Indicar  la cant idad resu l tante de mult ip l icar  e l  porcentaje de la Cuo ta F i ja,  que indica la 

Ley del  seguro Social  para el  año ___. ,  por  un sa lar io mín imo de l  D.F.  

9 .  Indicar  la cant idad resu l tante de mult ip l icar  e l  porcenta je  de la apl icación de las  

prestaciones en espec ie,  que indica la Ley del  Seguro social  para el  año __ _,  por  la  cant idad 

del  Salar io Base de Cot ización (SBC)  

10.  Indicar  la cant idad resu l tante de mult ip l icar  e l  porcentaje de la apl icac ión de las  

prestaciones en dinero,  que indica le  Ley del  Seguro Socia l ,  para el  año ____,  por  la cant idad 

del  Salar io Base de Cot ización (SBC).  

11.  indicar  la  cant idad resu l tante de mult ip l icar  e l  porcentaje de la apl icación del  r iesgo de 

t rabajo,  que le determine la Ley de l  S eguro Socia l  para el  año ___,  por  la cant idad del  Sa lar io 

Base de Cot i zación (SBC)  

12.  Indicar  la cant idad resu l tante de mult ip l icar  e l  porce ntaje de la ap l icac ión de las  

prestaciones en guarder ías,  que indica la Ley del  Seguro Social  para el  año ___,  por  la  

cant idad del  Sa lar io Base de Cot ización (SBC)  

13.  Indicar  la cant idad resu l tante de mult ip l icar  e l  porcentaje de la apl icac ión de las  

prestaciones de inval idez y v ida,  que indica la ley del  Seguro social  para e l  año ____,  por  la  

cant idad del  Sa lar io Base de Cot ización (SBC)  

14.  Indicar  la cant idad resu l tante de mult ip l icar  e l  porcentaje de la apl icac ión  de las  

prestaciones de cesant ía en edad avanzada, que indica la Ley de l  Seguro Socia l  para e l  año 

____,  por  la  cant idad del  Salar io Base de Cot ización (S BC)  

15.  Indicar  e l  calculo del  Ps,  para cada una de las  categor ías ,  en base a la  suma de las  

prestaciones de l  IMSS y d iv idi r lo ent re e l  Salar io Base de Cot ización (SBC)  

16.  Indicar  e l  cálculo para la obtención del  FSR,  para cada una de las categor ías,  medi ante la  

s iguiente formula  

 

FSR = Ps  (Tp/T I)  +  Tp/T I  

 

Donde:  

FSR = Representa el  factor  de salar io real  

Ps   = Representa en f racción decimal,  las  obl igaciones obrero-patronales de la ley del  Seguro 

Social .  

Tp   = Representa los d ías realmente pagados duran te un per iodo anual  

T I     = Representa los d ías realmente laborados durante e l  mismo per iodo anual .  
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ANEXO  7.B.4 
 

ANÁLISIS DETALLADO DEL FACTOR DE INDIRECTOS, ESTOS 
DEBERÁN ESTAR REPRESENTADOS COMO UN PORCENTAJE 

DEL COSTO DIRECTO E INCLUIRÁN: GASTOS DE 
ADMINISTRACIÓN DE OFICINAS CENTRALES, A LOS DE OBRA, 

SEGUROS Y FIANZAS Y PRUEBAS DE LABORATORIO DE 
MATERIALES Y DEMÁS INHERENTES. 
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ANEXO  7.B.4 

ANÁLISIS DETALLADO DEL FACTOR DE INDIRECTOS. 
 

 LICITACIÓN No.:  
PARA: 

FECHA DE INICIO: 
 
FECHA DE TERMINO: 
 
PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

ANEXO 
7. B. 4 

 
RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA 

 
FIRMA DEL CONTRATISTA 

HOJA: 
DE: 

ANÁLISIS DE COSTOS INDIRECTOS 
CONCEPTO IMPORTES POR ADMINISTRACIÓN 

 CENTRAL OBRA 

HONORARIOS, SUELDOS Y PRESTACIONES 
1.- PERSONAL DIRECTIVO 
2.- PERSONAL TÉCNICO 
3- PERSONAL ADMINISTRATIVO 
4.- PERSONAL EN TRÁNSITO 
5.- CUOTA PATRONAL DEL SEGURO SOCIAL PAGADA PARA        
     LOS CONCEPTOS 1 A 4 

6.- PRESTACIONES QUE OBLIGA LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO PARA LOS 
CONCEPTOS 1 A 4 

7.- PASAJES Y VIÁTICOS 

  

(SUBTOTALES) $ =   

DEPRECIACIÓN, MANTENIMIENTO Y RENTAS 
1.- EDIFICIOS Y LOCALES 
2.- LOCALES DE MANTENIMIENTO Y GUARDA 
3.- BODEGAS 
4.- INSTALACIONES GENERALES 
5.- MUEBLES Y ENSERES 
6.- DEPRECIACIÓN O RENTA Y OPERACIÓN DE VEHÍCULOS 

 

  

(SUBTOTALES) $ =   

SERVICIOS 
1.- CONSULTORES, ASESORES, SERVICIOS Y LABORATORIOS 
2.- ESTUDIOS E INVESTIGACIONES 

  

(SUBTOTALES) $ =   

FLETES Y ACARREOS 
1.- DE CAMPAMENTOS 
2.- DE EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN 
3.- DE PLANTAS Y ELEMENTOS PARA INSTALACIONES 
4.- DE MOBILIARIO 

  

(SUBTOTALES) $ =   

GASTOS DE OFICINA 
1.- PAPELERÍA Y ÚTILES DE ESCRITORIO 
2.- CORREOS, TELÉFONOS, TELÉGRAFOS Y RADIO 
3.- SITUACIÓN DE FONDOS 
4.- COPIAS Y DUPLICADOS 
5.- LUZ, GAS Y OTROS CONSUMOS 
6.- GASTOS DE CONCURSO 

  

(SUBTOTALES) $ =   

TRABAJOS PREVIOS Y AUXILIARES 
1.-  CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE CAMINOS DE ACCESO 

2.- MONTAJES Y DESMANTELAMIENTO DE EQUIPO 

  

(SUBTOTALES) $ =   

SEGUROS Y FIANZAS 
1.- PRIMAS POR SEGUROS 
2.- PRIMAS POR FIANZAS 

  

(SUBTOTALES) $ =   

COSTOS TOTALES DE  INDIRECTOS=   

ASPECTOS ECONÓMICOS (OBRA) 
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ANEXO 7.B.4.- ANÁLISIS DE COSTOS INDIRECTOS 
 

(GUÍA DE LLENADO) 
 

A).- ENCABEZADO 
 
LICITACIÓN No: 

 

 
La clave que le corresponda. 

 
PARA: 

 
Se especificará el tipo de trabajos y el lugar donde se efectuarán los mismos. 

 
FECHA DE INICIO 

 
La indicada en la convocatoria. 

 
FECHA DE TERMINO 

 
La indicada en la convocatoria (Congruente con el plazo de 
Ejecución). 

 
PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS 
TRABAJOS 

 

La indicada en las Bases de la Convocatoria o la considerada en su 
carta compromiso. 

 
RAZÓN SOCIAL DEL 
CONTRATISTA: 

 

Se anotará el Nombre o Razón Social completa del 
 Contratista que presenta la proposición 

 
FIRMA DEL CONTRATISTA 

 
Este espacio servirá para que signe el Representante Legal del Contratista. 

B).- TEXTO 
 
 
El contratista deberá presentar el análisis detallado de los Costos Indirectos necesarios para la ejecución de los trabajos 
no incluidos en los cargos directos en lo correspondiente a la Administración Central, de la Obra y Seguros y Fianzas.  El 
cual deberá corresponder al importe que integran el rubro del Cargo Indirecto considerado en los “Factores de Indirectos, 
Financiamiento y Utilidad”. Para ilustrar lo concerniente a la obligación del contratista de presentar el desglose de los 
gastos generales necesarios para la ejecución de los trabajos no incluidos en los cargos directos más frecuentes (no 
limitativos) que podrán tomarse en consideración para ingresar los Costos de Indirectos y que pueden aplicarse………. 
indistintamente a la Administración Central, a la Administración de la Obra, o a ambas según el caso. Los cuales se 
enuncian a continuación: 
 

 
 
HONORARIOS, SUELDOS Y PRESTACIONES 
 

- Personal Directivo 
- Personal Técnico 
- Personal Administrativo 
- Personal en Tránsito 
- Cuota Patronal del Seguro Social para los Conceptos 1 a 4 
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ANEXO 7.B.4.- ANÁLISIS DE COSTOS INDIRECTOS 
(GUÍA DE LLENADO) 

 
- Prestaciones que obliga la Ley Federal del Trabajo para los conceptos 1 a 4 
- Pasajes y Viáticos 

 
DEPRECIACIÓN, MANTENIMIENTO Y RENTAS 
 

- Edificios y Locales 
- Locales de Mantenimiento y Guarda 
- Bodegas 
- Instalaciones Generales 
- Muebles y Enseres 
- Depreciación o Renta y Operación de Vehículos 

 
SERVICIOS 
 

- Consultores, Asesores, Servicios y Laboratorios 
- Estudios e Investigaciones 

 
FLETES Y ACARREOS 
 

- De campamentos 
- De Equipo de Construcción 
- De Plantas y Elementos para Instalación 
- De Mobiliario 

 
GASTOS DE OFICINA 
 

- Papelería y útiles de Escritorio 
- Correos, Teléfonos, Telégrafos, radio 
- Situación de Fondos 
- Copias y Duplicados 
- Luz, Gas y otros consumos 
- Gastos de Concursos. 

 
TRABAJOS PREVIOS Y AUXILIARES 
 

- Construcción y Conservación de caminos de acceso 
- Montajes y desmantelamiento de equipo 

 
SEGUROS Y FIANZAS 
 

- Primas por seguros 
- Primas por Fianzas. 
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ANEXO 7.B.5 
 

ANÁLISIS DETALLADO DE FINANCIAMIENTO, 
INDICANDO LA TASA DE INTERÉS APLICADA, LA CUAL 
PERMANECERÁ INVARIABLE DURANTE LA VIGENCIA 

DEL CONTRATO. 
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ANEXO 7.B.5 
 

ANÁLISIS DETALLADO DE COSTO DE FINANCIAMIENTO 

 
 
  

LICITACIÓN No.: 
 
 
PARA: 

 
FECHA DE INICIO: 
 
FECHA DE TERMINO: 

 
 

ANEXO 
7.B.5 

 
 

   
PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS 
TRABAJOS 

 

 
RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA 

 
FIRMA DEL CONTRATISTA 

HOJA: 
DE: 

ANÁLISIS DE LOS COSTOS DE FINANCIAMIENTO 

 
 
DETERMINAR EL COSTO (IMPORTE O MONTO) DE FINANCIAMIENTO, CONSIDERANDO LOS INGRESOS Y EGRESOS, (GASTOS QUE REALIZA EL  
CONTRATISTA EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, LOS PAGOS ANTICIPADOS Y ESTIMACIONES QUE RECIBIRÁ) QUE REALIZARÁ EL 
CONTRATISTA, CONSIDERANDO PARA AMBOS CASOS ÚNICAMENTE LOS COSTOS DIRECTOS, MAS LOS INDIRECTOS, DICHO COSTO SE 
REPRESENTARA POR UN PORCENTAJE DE LA SUMA DE LOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS, ASIMISMO DEBERÁ INDICAR LA TASA DE INTERESES 
Y EL INDICADOR ECONÓMICO QUE APLICO PARA DETERMINAR EL COSTO POR FINANCIAMIENTO. 
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ANEXO  7.B.5 
 

ANÁLISIS DETALLADO DE COSTO DE FINANCIAMIENTO 

 
 

A).- ENCABEZADO 
 
LICITACIÓN No:  
 
PARA: 
 
 
FECHA DE INICIO: 
 
FECHA DE TERMINO: 
 
 
PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS: 
 
 
RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA: 
 
 
FIRMA DEL CONTRATISTA: 
 
 
 

B).- TEXTO: 

 
 
La clave que el corresponda. 
 
Se especificará el tipo de los trabajaos y el lugar donde se 
efectuarán los mismos. 
 
La indicada en la convocatoria. 
 
La indicada en la convocatoria (congruente con el 
plazo de ejecución). 
 
La indicada en las Bases de la Convocatoria o la 
considerada en su carta compromiso. 
 
Se anotará el Nombre o razón Social completa del 
Contratista que presenta la proposición. 
 
Este espacio servirá para que signe el 
Representante Legal del Contratista. 
 
 
Determinar el costo (importe o monto) de 
financiamiento, considerando los ingresos y 
egresos, (Gastos que realizara el contratista en la 
ejecución de los trabajos, los pagos por 
estimaciones que recibirá) que realizara el  
contratista, considerando para ambos casos 
únicamente los costos directos, mas los indirectos; 
dicho costo se  representara por un porcentaje de la 
suma de los costos directos e indirectos, asimismo 
deberá indicar la tasa de  interés y el indicador 
económico que aplicó para determinar el costo por 
financiamiento. 
 
Deberá presentarse el análisis del costo financiero. 
El cual deberá corresponder al cargo (importe) de 
financiamiento en el formato de “Factores de 
Indirectos, Financiamiento y Utilidad. 

 

 



99 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 7.B.6. 
 

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
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ANEXO 7.B.6. 

 
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

SE DEBERÁ PRESENTAR EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA CONCURSANTE 
LICITACIÓN No.  
OBRA                                                                                          _____________________________ 
UBICACIÓN                                                                              __________________ 
CLAVE DEL CONCEPTO ____________________________________   
UNIDAD _________________ 
CONCEPTO____________________________________________________________ 
 
M A T E R I A L E S 

No. MATERIALES UNID. CANTIDAD COSTO $ IMPORTE $ 

      

      

      

       

      

SUMA DE MATERIALES  

 
M A N O    D E    O B R A 

No.  CATEGORÍA O CUADRILLA SALARIO REND. UNID CANT. COSTO $ IMPORTE $ 

        

        

        

        

SUMA DE MANO DE OBRA  

 
H E R R A M I E N T A, M A Q U I N A R I A   Y   E Q U I P O 

No. DESCRIPCIÓN  REND. UNID. CANT. COSTO $ IMPORTE $ 

       

       

       

SUMA DE HERR., MAQ. Y EQUIPO.  

 

C O S T O    D I R E C T O S U M A    T O T A L  

 

FACTORES DE INDIRECTOS, FINANCIAMIENTO Y UTILIDAD PORCENTAJE IMPORTE 

COSTO INDIRECTO                                 % IND.  x (C.D.)   

COSTO POR FINANCIAMIENTO           % F  x (C.D. + C.I.)   

CARGO POR UTILIDAD                          % U. x (C.D. + C.I. + F.)   

 
PRECIO UNITARIO (C.D. + C.I. + C.F. + U.) 

UNIDAD: 
_________ 

 
$_____________________ 
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ANEXO 7.B.6.1 
 

ANÁLISIS DE COSTOS BÁSICOS. 
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ANEXO  7.B.6.1 

 

ANÁLISIS DE COSTOS BASE 

 
 
 
LICITACIÓN No.         
 

FECHA ___________________ 

 
OBRA   ______                                                                         __________________ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

_______________________________________ 
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA 

 
 

_____________________________________ 
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 

(INDICAR PROCEDIMIENTO) 
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ANEXO 7.B.6.2 
 

ANÁLISIS DE COSTOS  
HORARIOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO. 
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ANEXO 7.B.6.2 

 
ANÁLISIS DE LOS COSTOS HORARIOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE 

CONSTRUCCIÓN 
 

LICITACIÓN No.       
OBRA: HOJA: 

DE: 

 

EQUIPO NO. 
 

CLASIFICACIÓN DESCRIPCIÓN DE LA MAQUINA 

DATOS GENERALES          

( Pm ) PRECIO DE LA MAQUINA  $ __________ (  s  ) PRIMA DE SEGURO   % ANUAL 

( VLL ) VALOR DE LAS LLANTAS  $ __________       

( Vpe ) VALOR DE PIEZAS ESPECIALES  $ __________ (  Q  ) MANTENIMIENTO MAYOR Y MENOR  % 

( Va ) VALOR DE ADQUISICIÓN  $ __________ ( HP ) POTENCIA NOMINAL   HP 

( Vr ) VALOR DE RESCATE                 % Pm $ __________ ( HVLL ) VIDA DE LAS LLANTAS  HORAS 

( Vd ) VALOR A DEPRECIAR  $ __________ ( HVpe ) VIDA DE LAS PIEZAS ESPECIALES  HORAS 

( Ve ) VIDA ECONÓMICA                                      HORAS  ( DILA ) DÍAS LABORADOS EN EL AÑO  DÍAS 

     (  H  ) HORAS DE LA JORNADA  HORAS 

( i ) TASA DE INVERSIÓN ANUAL                    .        

( Ha ) HORAS EFECTIVAS POR AÑO                    HORAS       

CARGOS FIJOS 

         COSTO 

DEPRECIACIÓN D=(Va-Vr)/Ve =         

INVERSIÓN  I=(Va+Vr)i/2Ha =         

SEGURO S=(Va+Vr)s/2Ha =         

           

MANTENIMIENTO T= Q D =         

         SUMA   

CONSUMO 

COMBUSTIBLE UNIDAD H.P. M. DIESEL M. GASOL. CANTIDAD COSTO U.  

GASOLINA LITRO       

DIESEL LITRO       

ACEITE DE MOTOR LITRO       

OTRAS FUENTES ENERGÉTICAS        

        

      SUMA  

 

  COSTO 
UNITARIO 

     

LLANTAS MEDIDAS CÁMARA CORBATA SUMA NO. DE PIEZAS IMPORTE  

        

        

     S = SUMA   

CARGO POR LLANTA = S/HVLL) = S /  HRS. SUMA  

OTROS ELEMENTOS (PIEZAS ESPECIALES)      

      

CARGO OTRO ELEMENTO $ /  (HVpe) SUMA  

OPERACIÓN 

CATEGORÍAS RENDIMIENTO S. REAL CANTIDAD IMPORTE     

A )             

B )             

C )             

CARGO POR OPERACIÓN   SUMA So = $       

              

         SUMA   

COSTO DIRECTO POR HORA       TOTAL   

NOMBRE DEL LICITANTE       FIRMA    
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ANEXO 7.B.7 
 

EXPLOSIÓN DE INSUMOS 
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 ANEXO 7.B .7.  

 

EXPLOSIÓN DE INSUMOS  

L I C I T A C I Ó N  N o .       

O B R A :  

R A Z Ó N  S O C I A L  D E L  C O N T R A T I S T A  F I R M A  D E L  L I C I T A N T E  H O J A :  
D E :  

O B J E T O :  

 

L ISTADO DE  INSUMO S Q U E INTER VIE NE N E N L A I NT EGRAC IÓ N DE  L A P ROP UE STA DE  LO S  MATER I ALE S 
SUMI NI STR AD OS PO R EL  C ONT R ATI STA  

 

N o .  D E S C R I P C I Ó N  U N I D A D  C A N T I D A D  P R E C I O  U N I T A R I O  I M P O R T E  

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

T O T A L :   
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 ANEXO 7.B .7.  
 

EXPLOSIÓN DE INSUMOS 
 

L I C I T A C I Ó N  N o .       

O B R A :  

R A Z Ó N  S O C I A L  D E L  C O N T R A T I S T A  F I R M A  D E L  L I C I T A N T E  H O J A :  
D E :  

O B J E T O :  

 

L ISTADO DE  INSUMO S QU E INT ER VIE NE N E N L A I NT EGRA C IÓ N DE  L A P ROPUE STA DE  C ATEGOR ÍAS  DE  
MANO  DE  O B RA  

 
N o .  C A T E G O R Í A  U N I D A D  C A N T I D A D  S A L A R I O  R E A L  I M P O R T E  

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

T O T A L :   
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ANEXO 7.B .7.  

 

EXPLOSIÓN DE INSUMOS  

L I C I T A C I Ó N  N o .       

O B R A :  

R A Z Ó N  S O C I A L  D E L  C O N T R A T I S T A  F I R M A  D E L  L I C I T A N T E  H O J A :  
D E :  

O B J E T O :  

 

L ISTADO DE  INSUMO S QU E INTER VIE NE N E N L A I NT EGRAC I Ó N DE  L A P ROPUE STA DE  M A QUI NARI A Y  
EQUI PO  DE  CO NSTR UC CIÓ N  

 
N o .  D E S C R I P C I Ó N  U N I D A D  C A N T I D A D  C O S T O  H O R A R I O  I M P O R T E  

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

T O T A L :   
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ANEXO 7.B.8 
DETERMINACIÓN DE CARGOS POR UTILIDAD 

CONSIDERANDO DENTRO DE ESTAS LOS CARGOS POR 
IMSS, INFONAVIT, SAR, IMPUESTO SOBRE NÓMINA, 

INSPECCIÓN DE CONTRALORÍA Y SERVICIOS DE 
SUPERVISIÓN. 
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ANEXO 7.B.8. 

 
DETERMINACIÓN DE CARGOS POR UTILIDAD CONSIDERANDO DENTRO DE ESTAS LOS CARGOS POR IMSS, 

INFONAVIT, SAR, IMPUESTO SOBRE NÓMINA, INSPECCIÓN DE CONTRALORÍA Y SERVICIOS DE SUPERVISIÓN. 

 

 
 

  
LICITACIÓN No  
 
PARA: 

 
FECHA DE INICIO: 
 
FECHA DE TERMINO: 

 
 

ANEXO 
7.B.7 

 
 

   
PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS 
TRABAJOS 

 

 
RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA 

 
FIRMA DEL CONTRATISTA 

HOJA: 
DE: 

DETERMINACIÓN DEL CARGO POR UTILIDAD 

 
 

1.- Porcentaje de utilidad propuesto por el Licitante:     %  (a) 
2.- Determinación del importe de utilidad: 
 2.1.- Costo Directo (CD) =              $   -  (b) 
 2.2.- Costo Indirecto (CI)=              $   -  (c) 
 2.3.- Costo por Financiamiento (CF)=             $   -  (d) 
 2.4.- SUMA (CD+CI+CF)=       $   -  (e) 
 2.5- Importe de utilidad = (a) X (e) =                     $   -  (f) 
 
3.- Determinación del importe de las aportaciones por concepto de SAR; sobre el salario base de cotización (art. 168, Fracc. I 
de la Ley del Seguro Social) e INFONAVIT (5%). 

3.1.- Importe de Mano de Obra del Costo Directo (M.O.C.D.)= $   -   
 3.2.- Importe de Mano de Obra del Costo Indirecto (M.O.C.I.)=$  -   
 3.3.- Factor de Salario Real (FSR)=                               $   - 
 3.4.- Factor de Salario Real sin IMSS (FSSIMSS)=                    $   - 
  
 
3.5.- Importe Mano de obra del costo Directo= M.O.C.D x FSSIMSS = $  -  (g) 
                    FSR 
 
 
 

3.6.- Importe Mano de obra del costo Indirecto= M.O.C.I x FSSIMSS = $   -  (h) 
                         FSR 
 
 
 
 

3.7.- Suma de la Mano de Obra = (g) + (h) =   $   -  (i) 
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 3.8.- Importe por SAR = (i) X 2% =   $   -  (j) 
 3.9.- Importe por INFONAVIT = (i) X 5%=          $   -  (k) 
         3.10.- Impuesto Sobre Nóminas = X 3% mano de obra=   $   -  (l) 
                   Ley de Estatal de Hacienda artículos 63,64,65 y 66 
 
4.- Determinación del importe del pago por servicio de vigilancia, inspección y control que realiza la SECRETARÍA DE LA 
CONTRALORÍA (0.5%) mas los servicios de SUPERVISIÓN (2.5% Art. 56 de la Ley Estatal de Derechos del estado de Oaxaca) 

4.1.- Importe CONTRALORÍA MAS SUPERVISIÓN     = A x 0.02 
                            0.995 
                   Donde A= CD + CI + CF + CU + SAR + INFONAVIT+ISN= 
                    4.1.1.- A= (b) + (c) + (d) + (f) + (j) + (k)+(l) =         $   -  (l) 
  4.1.2.- Importe CONTRALORÍA MAS SUPERVISIÓN =       (m) x 0.02 =  $   -  (ll) 
                          0.995 
5.- Importe de utilidad. 

 
 
 
5.1.- Importe de utilidad = (a) =     $   -  (m) 

 5.2.- Importe por SAR = (j) =      $   -  (n) 
 5.3.- Importe por INFONAVIT = (k)=     $   -  (o) 
         5.4.- Impuesto Sobre Nomina = (l)=                              $   -  (p) 
 
 5.4.- Importe SUPERVISIÓN  Y CONTRALORÍA = (ll) $   -  (q) 
     
 5.5.- SUMA UTILIDAD = (m) + (n) + (o) + (p) + (q) $   -  (r) 
 
 
 
 
 
 
 
6.- representación del importe de la Utilidad 
 
 
% UTILIDAD = SUMA UTILIDAD       x 100 =           (r)        x 100 =    % 
             SUMA (CD+CI+CF)          (e) 
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LICITACIÓN No.: 
 
 
PARA: 

 
FECHA DE INICIO: 
 
FECHA DE TERMINO: 

 
RESUMEN DE 

ANEXOS: 
7.B.A.4,  
7.B.A.5  

y 7.B.A.7 

   
PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS 
TRABAJOS 

 

 
RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA 

 
FIRMA DEL CONTRATISTA 

HOJA: 
DE: 

PORCENTAJES DE LOS ANÁLISIS DE COSTOS, INDIRECTOS COSTO DE FINANCIAMIENTO Y CARGO POR UTILIDAD 

 

CONCEPTO IMPORTES 

 PARCIAL ACUMULADO % 

 

1.- COSTOS INDIRECTOS (C.I) 
a) ADMINISTRACIÓN CENTRAL 
a1) HONORARIOS SUELDOS Y PRESTACIONES 
a2) DEPRECIACIÓN, MANTENIMIENTO Y RENTA 
a3) SERVICIOS 
a4) GASTOS DE OFICINA 
 
b)ADMINISTRACIÓN DE CAMPO 
b1)HONORARIOS, SUELDOS Y PRESTACIONES 
b2) DEPRECIACIÓN, MANTENIMIENTO Y RENTA 
b3) SERVICIOS 
b4) FLETES Y ACARREOS 
b5) GASTO DE OFICINA 
b6) TRABAJOS PREVIOS Y AUXILIARES 
 
c) SEGUROS Y FIANZAS 
 

 
 
$ 
 
$ 
 
$ 
$ 
 
 
$ 
 
$ 
 
$ 
$ 
$ 
$ 

 
$ 
 
 
 
 
 
 
$ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
$ 

 
% 
 
 
 
 
 
 
% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
% 

COSTOS INDIRECTOS  $ % 

 

2.- COSTO DE FINANCIAMIENTO (C.F)  $ % 

 

3.- CARGO POR UTILIDAD (C.U.)  $ % 

 

LOS PORCENTAJES DE LOS CARGOS SE CALCULARÁN COMO SE INDICA A CONTINUACIÓN: 
%INDIRECTOS                  = CI/CD 
% FINANCIAMIENTO         = CF/(CD+CI) 
%UTILIDAD                        = CU/(CD+CI-CF) 
NOTA:            CD   = COSTO DIRECTO 

 
EL CONTRATISTA DEBERÁ PRESENTAR EL ANÁLISIS DE CADA UNO DE LOS COSTOS PARCIALES QUE INTEGRAN LOS COSTOS 
INDIRECTOS, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO Y EL CARGO POR UTILIDAD.
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ANEXO 7.B.9 

 
RESUMEN DEL IMPORTE TOTAL DE LA PROPOSICIÓN. 
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ANEXO 7.B.9 

 
RESUMEN DEL IMPORTE TOTAL DE LA PROPOSICIÓN POR PARTIDA 

 
LICITACIÓN No.                               FECHA_______________________ 
 
OBRA:                                                                      ESTADO ______________________ 
 
| 
CONSTRUCTORA  
_________________________________________________________________________________________________
___ 
 

No. P A R T I D A S  I M P O R T E   C O N   L E T R A IMPORTE CON 
NUMERO 

01 
 

CIMENTACIÓN   

02 
 

ESTRUCTURA   

03 
 

ALBAÑILERÍA Y ACABADOS   

04 
 

INSTALACIONES   

 

 
 

S U M A    

 
 

16 %  I.V.A.   

 
 

T O T A L    

 
*NOTA: LAS PARTIDAS DEBERÁN CORRESPONDER CON LAS INDICADAS EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS. 
 

 
 
 
 
 
 
 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL   FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 
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ANEXO  7.B.10 
 

PROGRAMAS DE MONTOS MENSUALES DE 
EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS POR PARTIDAS. 
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ANEXO 7.B.10.1 
 

PROGRAMAS DE MONTOS MENSUALES DE 
EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS POR CONCEPTOS. 
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ANEXO 7.B.10.2 
 

PROGRAMAS DE MONTOS MENSUALES DE 
ADQUISICIONES DE MATERIALES Y EQUIPO DE 

INSTALACIÓN PERMANENTE 
POR PARTIDAS. 
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ANEXO 7.B.10.3 
 

PROGRAMAS DE MONTOS MENSUALES DE 
UTILIZACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE 

CONSTRUCCIÓN POR PARTIDAS. 
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ANEXO 7.B.10.4 
 

PROGRAMAS DE MONTOS MENSUALES DEL 
PERSONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, OBRERO Y 

SERVICIOS POR PARTIDA. 
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ANEXO 7.B.10.5 
 

PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DEL 
PERSONAL DE DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y 

SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS. 
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PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS POR PARTIDAS 

 
  

ANEXO 7.B.10 
 

L I C I T A C I ÓN  N o .                                                                                                         O BRA :             
  
E S T A D O : _ __ __ __ _ _ _ __ __ __ _ __ __ _ _ __ __ __ _  F E C H A  D E  I N I C I O: _ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ _F E C H A  D E  T E R M I N A C I ÓN : __ __ __ __ __ __ _ _ _ __ __ __ __  
 

 

N o .  

 

P  A  R  T  I  D  A  S  

 

I  M  P  O  R  T  E  S   

M     E     S     E     S      ( N  O  M  B  R  E  )  

   S E M A N A S  

1    2   3    4  

 

5    6    7    8  

 

9   1 0   1 1   1 2  

 

1 3   1 4   1 5  1 6  

 

1 7  1 8  1 9  2 0  

 

2 1  2 2  2 3  2 4  

 

2 5  2 6  2 7  2 8  

 

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

I M P O R T E S  T O T A LE S           

 
E M P RE S A : _ __ __ __ _ _ __ __ _ __ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ _     RE P RE S E N T A N T E :  _ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ _ _              F I R M A : _ _ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ _  
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 PROGRAMAS DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS POR CONCEPTOS.  
 

  
ANEXO 7.B.10.1 

 
L I C I T A C I ÓN  N o .                                                                                                         O BRA :             
  
E S T A D O: _ __ __ __ __ _ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _  F E C H A  D E  I N I C I O: _ __ __ _ _ _ __ __ __ __ _ _ __ _ _F E C H A  D E  T E R M I N A C I ÓN : __ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __  
 

 

N o .  

 

P  A  R  T  I  D  A  S  

 

I  M  P  O  R  T  E  S   

M     E     S     E     S      ( N  O  M  B  R  E  )  

   S E M A N A S  

1    2   3    4  

 

5    6    7    8  

 

9   1 0   1 1   1 2  

 

1 3   1 4   1 5  1 6  

 

1 7  1 8  1 9  2 0  

 

2 1  2 2  2 3  2 4  

 

2 5  2 6  2 7  2 8  

 

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

I M P O R T E S  T O T A LE S           

 
E M P RE S A : _ __ __ __ _ _ __ __ _ __ __ __ __ __ __ __ _ __ __ _ _ __ __ _ __ __ __ __ __ _     RE P RE S E N T A N T E :  _ __ _ _ __ _ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ _ _              F I R M A : _ _ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ _  
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PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQ UIPO DE INSTALACION PERMANENETE POR PARTIDAS 
 

  

ANEXO 7.B.10.2  

 
L I C I T A C I ÓN  N o .                                                                                                O B RA :    
 
E S T A D O: _ __ __ __ __ _ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _  F E C H A  D E  I N I C I O: _ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ _F E C H A  D E  T E R M I N A C I ÓN : __ _ _ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __  
 

 

N o .  

 

P  A  R  T  I  D  A  S  

 

I  M  P  O  R  T  E  S   

M     E     S     E     S      ( N  O  M  B  R  E  )  

   S E M A N A S  

1    2   3    4  

 

5    6    7    8  

 

9   1 0   1 1   1 2  

 

1 3   1 4   1 5  1 6  

 

1 7  1 8  1 9  2 0  

 

2 1  2 2  2 3  2 4  

 

2 5  2 6  2 7  2 8  

 

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

I M P O R T E S  T O T A LE S           

 
E M P RE S A : _ __ __ _ _ __ __ __ _ _ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ _ _ _ __ __ __ __ _ _ _     RE P RE S E N T A N T E :  _ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ _ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ _ _              F I R M A : _ _ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ _  
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PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE UTILIZACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION POR PARTIDAS  

 
  

ANEXO 7.B.10.3  

 
L I C I T A C I ÓN  N o .                                                                       O BRA :     
 
E S T A D O: _ __ __ __ __ _ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _  F E C H A  D E  I N I C I O: _ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ _F E C H A  D E  T E R M I N A C I ÓN : __ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __  
 

 

N o .  

 

P  A  R  T  I  D  A  S  

 

I  M  P  O  R  T  E  S   

M     E     S     E     S      ( N  O  M  B  R  E  )  

   S E M A N A S 

1    2   3    4  

 

5    6    7    8  

 

9   1 0   1 1   1 2  

 

1 3   1 4   1 5  1 6  

 

1 7  1 8  1 9  2 0  

 

2 1  2 2  2 3  2 4  

 

2 5  2 6  2 7  2 8  

 

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

I M P O R T E S  T O T A LE S           

 
E M P R E S A : _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ _     RE P RE S E N T A N T E :  _ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ _ _              F I R M A : _ _ __ __ __ __ _ _ __ __ __ __ __ _  
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PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DEL PERSONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, OBRERO Y SERVICIO POR PARTIDA 

 
 (POR PART IDAS)  

 

ANEXO 7.B.10.4  

 
L I C I T A C I ÓN  N o .                                                                                                                                O BRA :       
 
E S T A D O : _ __ __ __ _ _ _ __ __ __ _ __ _ _ __ __ __ __ _  F E C H A  D E  I N I C I O: _ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ _F E C H A  D E  T E R M I N A C I ÓN : __ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __  
 

 

N o .  

 

P  A  R  T  I  D  A  S  

 

I  M  P  O  R  T  E  S   

M     E     S     E     S      ( N  O  M  B  R  E  )  

   S E M A N A S  

1    2   3    4  

 

5    6    7    8  

 

9   1 0   1 1   1 2  

 

1 3   1 4   1 5  1 6  

 

1 7  1 8  1 9  2 0  

 

2 1  2 2  2 3  2 4  

 

2 5  2 6  2 7  2 8  

 

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

I M P O R T E S  T O T A LE S           

 
E M P RE S A : _ __ __ __ _ _ __ __ _ __ _ _ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ _     RE P RE S E N T A N T E :  _ __ __ __ _ __ _ _ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ _ _              F I R M A : _ _ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ _  
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PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DEL PERSONAL DE DIRECCION, ADMINISTRATIVO Y SUPERVICION,   

 DE LOS TRABAJOS.  
 

 (POR PARTIDAS )  

ANEXO 7.B.10.5  

 
L I C I T A C I ÓN  N o .                                                                                                                       O BRA :   
 
E S T A D O: _ __ __ __ __ _ __ _ _ __ _ __ __ __ _ _ __ __ _  F E C H A  D E  I N I C I O: _ __ __ _ _ _ __ __ __ __ __ __ _ _ F E C H A  D E  T E R M I N A C I ÓN : __ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __  
 

 

N o .  

 

P  A  R  T  I  D  A  S  

 

I  M  P  O  R  T  E  S   

M     E     S     E     S      ( N  O  M  B  R  E  )  

   S E M A N A S  

1    2   3    4  

 

5    6    7    8  

 

9   1 0   1 1   1 2  

 

1 3   1 4   1 5  1 6  

 

1 7  1 8  1 9  2 0  

 

2 1  2 2  2 3  2 4  

 

2 5  2 6  2 7  2 8  

 

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

I M P O R T E S  T O T A LE S           

 
E M P RE S A : _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ _ _ _ _ __ __ _ __ __ __ _ _ __ _ __ __ __ __ __ _     RE P RE S E N T A N T E :  _ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ _ _              F I R M A : _ _ __ __ __ __ __ __ __ _ _ __ __ _  
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GUÍA DE LLENADO DEL PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES  
DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS  

 
 
 
DENTRO DEL PLAZO SEÑALADO ENTRE EL ACTA DE FALLO DE LA LICITACIÓN Y LA FIRMA DEL CONTRATO DE LA OBRA, QUEDARÁ 
CONVENIDO CON LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO, EL PROGRAMA DEFINITIVO DE CONSTRUCCIÓN, ASÍ COMO LAS FECHAS CLAVE 
INTERMEDIAS QUE DEBERÁ CUMPLIR EL CONTRATISTA, DE ACUERDO A LA (RUTA CRITICA): EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE ESTAS 
FECHAS, LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO TOMARÁ LAS MEDIDAS CORRECTIVAS QUE CONFORME A LEY PROCEDAN. 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

L IC IT AC IÓ N No.   

 PAQ UETE  No.  

 

 

EL  NÚ MERO Y  P AQUETE  C ORRESPO NDIE NTE   

OBR A  ANOT AR  LAS  PUBL I C AD AS  EN LA  CO NVOC ATORI A,  L UG AR ,  MU NI CIP IO  Y  
ESTADO.  

 

INIC IO  Y  TERMI N AC I ÓN  ANOT AR L A FE CH A DE  I NI C IO  Y  TERM I NACIÓ N ASE NT AD A E N LA  
CONVOC ATOR I A.  

 

No.  SE  DEBER Á PO NER L A CLAVE  QUE LE  CORRESPO NDE EN EL  C ATALO GO D E  
CONCEPTO S.  

 

PARTI D AS  GRUPO  DE  ACTIV I DADE S  PR INCIP ALES,  Y A SE A DESGLO SAD A  O  
AGR UP AD A.  

 

IMPO RTES  SE  DE BERÁ PO NER E L  MO NTO E N PE SO S  DEL  GRUPO  DE  ACT IV I D ADE S DE  
TRAB AJO.  

 

MES/SEMAN A 
(P ROG RAM A)  

SE  DEBER Á P O NER  EL  M ONTO E N EL  I NIC IO  DE  LA P ARTI DA QUE  LE  
CORRESPO NDA Y  E N C AD A U NA DE  LAS SEM ANAS P ROGR A M AD AS P AR A  
LA EJEC UCIÓ N DE  L A A CT I V IDAD.  

 

IMPO RTES TO T ALES  LA SU MAR IA  D E  LO S IMPO RTES P OR SE MAN AS.  

 

EMPRES A O  PER SO NA 
FÍS IC A  

NOMBRE  DE  L A E MPRE SA O PERSO NA FÍ S IC A.  

 

REPRESE NT ANTE  NOMBRE  DEL  REPRE SE NTANTE LEG AL  DE  L A EMPRE SA O PER SO NA FÍ S IC A.  

 

FI RMA DEL  L IC I T AN T E  SE  SU SCRI B IR Á POR EL  REPRESE NTANT E  LEG AL  EN CASO DE  SER  EMPRE S A 
CONSTITU ID A O  FIR M A DE  LA PER SO NA  F ÍS IC A.  


